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EDITAL - RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

MODALIDADE: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – RDC – Lei 
12.462/2011

OBJETO: Contratação  de  empresa  especializada  para  execução  dos  serviços  de
engenharia necessários à construção de uma nova guarita e a pavimentação em
vias de acesso ao  prédio de graduação do IFRJ Campus Pinheiral, atendidas todas as
especificações  constantes  do  projeto  básico/executivo,  bem como  no  MemorialDescritivo,
Planilha  Orçamentária,  Cronograma  Detalhado  e  respectivas  Plantas que  integram  este
instrumento convocatório.

Informações Preliminares: 

 Forma de execução: Eletrônica;

 Modo de disputa: Aberto;

 Critério de julgamento: Maior desconto por preço global;

 Regime de execução: Empreitada por preço unitário;

 Valor estimado para contratação:  R$533.928,65 (quinhentos e trinta e três mil
novecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)

SESSÃO PÚBLICA DO RDC ELETRÔNICO

DATA:

HORÁRIO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

CÓDIGO UASG:

24/06/2020

09:00 (horário de Brasília/DF)

www.comprasgovernamentais.gov.br

158485

ATENÇÃO: verifique as orientações sobre RDC a seguir!
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ORIENTAÇÕES SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – RDC

A leitura das orientações abaixo não dispensa a leitura integral do Edital e seus
Anexos, bem como da legislação pertinente.

Os principais procedimentos e alterações a serem observadas pelos licitantes
neste processo são:

 O período de publicação do instrumento convocatório é de 15 (quinze) dias úteis.

 O prazo para impugnação e/ou esclarecimentos referentes ao presente Edital é de
até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data agendada para abertura da sessão eletrônica.

 O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico
COMPRASNET, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

 O critério  de  julgamento  das  propostas  é  o maior  desconto,  considerando  que  o
percentual de desconto apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos
os itens do orçamento estimado.

 Inversão  das  fases  da  licitação:  primeiro  ocorrerá  a  abertura  e  julgamento  das
propostas,  sendo  exigida  a  apresentação  dos  documentos  de  habilitação  apenas  do
licitante vencedor e, sendo este inabilitado, obedecendo-se à ordem subsequente de
classificação.

 O MODO DE DISPUTA SERÁ ABERTO, PORTANTO, COM ETAPA DE LANCES, sendo
que as propostas serão abertas na sessão pública e ordenadas conforme o critério de
vantajosidade. Cada licitante concorrerá com o valor do desconto inicial de sua
proposta.

 Fase recursal única: a fase recursal somente ocorrerá depois da decisão quanto ao
licitante habilitado e declarado provisoriamente vencedor. É obrigatório que os licitantes
manifestem sua intenção de recorrer no momento oportuno, sob pena de decadência do
direito, de acordo com os prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital.

 As  penalidades previstas  para  atrasos,  inadimplementos,  inexecuções  e  outros
relativos ao presente Edital, além das cominações previstas no art. 87 da Lei 8.666/93,
incluem o impedimento de licitar e contratar por até 5 (cinco) anos, conforme art. 47 da
Lei 12.462/11.

 O presente certame licitatório se regra pelas disposições da Lei nº 12.462/11 e suas
posteriores  alterações,  do  Decreto  nº  7.581/11  e  suas  posteriores  alterações,  do
Decreto  nº  8.080/13,  da  Instrução  Normativa  02/2010  da  SLTI  e  suas  posteriores
alterações,  da  Lei  Complementar  nº  123/06,  da  Lei  Complementar  nº  147/14,  do
Decreto  nº  8.538/15,  da  Instrução  Normativa  nº  05/2005  e  demais  legislações
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.

 O Edital e seus Anexos estão disponíveis no sítio http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc e
no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  -  COMPRASNET,  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. O  processo  e  demais  informações  poderão  ser
obtidos  junto  à  Comissão  Especial  de  Licitação  -  RDC  (CEL),  pelo  e-mail
colic.cp  in  @ifrj.edu.br.   

 A empresa contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º
da Lei nº 8.666/93.
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EDITAL

O  Campus  Pinheiral  do  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (CPIN/IFRJ),  por
intermédio da Comissão Especial de Licitação (CEL), designada pela Portaria nº 081 de 24 de
abril  de  2020,  face ao  disposto  no  processo  supra  identificado,  e  nos termos da  Lei  nº
12.462, de 4 de agosto de 2011 e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto
nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 e suas posteriores alterações, e pelo Decreto nº 8.080,
de 20 de agosto de 2013, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de
2015, torna público que está instaurando LICITAÇÃO, mediante Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC), na forma ELETRÔNICA, em regime de EMPREITADA POR
PREÇO  UNITÁRIO,  critério  MAIOR  DESCONTO,  segundo  as  condições  estipuladas  no
presente Edital e seus Anexos, cujos termos igualmente o integram.

1 – DO OBJETO

1.1 –  A presente licitação tem como objeto a  Contratação de empresa especializada
para execução dos serviços de engenharia necessários à construção de uma nova
guarita  e  a  pavimentação  em vias  de  acesso  ao   prédio  de  graduação  do  IFRJ
Campus Pinheiral, atendidas todas as especificações constantes do projeto básico, suas
plantas, desenhos e demais complementos que integram este instrumento convocatório.

1.2 – Consideram-se como obras os serviços constantes das especificações técnicas e dos
projetos, partes integrantes deste Edital.

1.3 – Esta licitação será realizada na forma ELETRÔNICA e em modo de disputa  aberto,
os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances públicos e sucessivos
conforme disposto no art. 18 do Decreto nº 7.581/11.

1.4 – Trata-se de licitação enquadrada no art. 1º, §3º da Lei nº 12.462/11 e suas posteriores
alterações,  como  Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas  (RDC),  regime  de
EMPREITADA  POR  PREÇO  UNITÁRIO, pelo  MAIOR  DESCONTO  SOBRE  O  PREÇO
GLOBAL,  ficando expressamente afastadas as normas contidas na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos na lei 12.462/2011.

2 – DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1 – Caberão pedidos de esclarecimento de dúvidas e impugnações ao presente Edital até 5
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, devendo ser remetidos
para  a  Comissão Especial  de  Licitação  (CEL),  exclusivamente  via  e-mail
cocomp.cpin@ifrj.edu.br.

2.1.1  – A  Comissão  isenta-se  de  quaisquer  problemas  com  conexão  de  internet,
provedores  e/ou  outros  meios  que  impeçam  o  envio  dos  documentos  citados  no
subitem 

2.1.2 – Não será aceita pela CEL a argumentação de que o envio foi realizado
apenas mediante comprovação pela caixa de saída do endereço eletrônico do
remetente,  cabendo  ao  licitante  a  responsabilidade  de  confirmar  o
recebimento ou não do documento pela Comissão.

2.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital e seus Anexos o licitante que
não o fizer até o prazo indicado no subitem anterior, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
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2.3 – As respostas da CEL às impugnações e  aos pedidos de esclarecimento formulados
serão  enviadas  por  e-mail  aos  solicitantes,  disponibilizadas  no  sistema  eletrônico
COMPRASNET e na página http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc, ficando sob responsabilidade
dos  licitantes  interessados  acessar  o  sítio  para  a  obtenção  das  informações  prestadas  e
enviadas por e-mail aos solicitantes.

2.4 – As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não têm efeito suspensivo.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1  – Poderão  participar  deste  RDC  quaisquer  licitantes  inscritos  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que tenham especificado como objetivo
social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, e que atendam a todas as exigências estabelecidas neste Edital
e seus Anexos.

3.1.1 – O cadastramento com a habilitação parcial do licitante no SICAF, de que trata a
IN MARE nº 02/2010 do SLTI/MPOG, é válido como parte dos requisitos mínimos da
contratação.

3.1.2 – O cadastramento com a habilitação parcial no SICAF poderá ser realizado em
até 3 (três) dias antes da data prevista para a abertura da sessão deste RDC Eletrônico.

3.2  –  Para  participarem  deste  RDC,  os  licitantes  deverão  estar  previamente
cadastrados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), por meio
do sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, para terem acesso ao sistema eletrônico
COMPRASNET.

3.3 – Não poderá(ão) participar deste RDC Eletrônico, sob pena de inabilitação:

a)Empresa em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concordata
ou insolvência, judicialmente decretadas.

b)Empresa em dissolução ou em liquidação.

c)Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o IFRJ ou
com o campus Pinheiral do IFRJ, durante o prazo da sanção aplicada.

d)Empresa impedida de licitar e de contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada.

e)Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida sua reabilitação.

f)Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País.

g)Qualquer interessado que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93.

h)Empresa  que  não  explore  ramo  de  atividade  compatível  com  o  objeto  desta
licitação.

i)Empresa  cujos  sócios  diretores  ou  responsáveis  técnicos  tenham  vínculo
empregatício com servidor do quadro ativo do IFRJ.

j)Empresa que tenha em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente
consanguíneo até 2º grau com servidor do quadro ativo do IFRJ.
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k)Empresa autora do projeto básico ou executivo, não importando se pessoa física ou
jurídica, ou cujo autor(a) for seu empregado(a).

l)Empresa  que possua em seus  quadros  sócios,  diretores responsáveis  legais  ou
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo,
comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação.

3.4  – Nenhum  licitante  poderá  participar  desta  licitação  com  mais  de  uma  Proposta
Comercial.

4 – DA ABERTURA DA SESSÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 – A sessão pública deste RDC Eletrônico será aberta por comando do Presidente da CEL
com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário
discriminados a seguir:

SESSÃO PÚBLICA DO RDC ELETRÔNICO

DATA:

HORÁRIO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

CÓDIGO UASG:

24/06/2020

09:00 (horário de Brasília/DF)

www.comprasgovernamentais.gov.br

158485

4.2  – Se  na  data  supracitada  não  houver  expediente  no  campus  Pinheiral  do  IFRJ  ou
ocorrendo  qualquer  fato  superveniente,  tal  como  instabilidade  do  sistema  eletrônico
COMPRASNET,  que  impeça  a  realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será
automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e
endereço eletrônico, salvo comunicação do Presidente da CEL em sentido contrário.

4.3 – O credenciamento do licitante dependerá do registro cadastral devidamente atualizado
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), sendo que será também
requisito obrigatório para fins de habilitação.

4.4 – O credenciamento do licitante dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal intransferível para acesso ao sistema eletrônico, provido pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), sendo que o credenciamento e sua manutenção
dependerão de registro atualizado no SICAF.

4.5 – O  uso  da  senha de  acesso  é  de  responsabilidade  exclusiva  do  licitante,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante legal, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao IFRJ responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo o licitante comunicar formalmente ao
provedor do sistema sobre qualquer irregularidade quanto ao uso de sua senha.

4.6 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante  ou  de  seu  representante  legal  e  a  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para
realização das transações inerentes a este RDC Eletrônico.

4.7 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta comercial.
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4.8  – O  licitante  que  deixar  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste no Edital e seus Anexos, ou ainda com
irregularidades,  será desclassificado/inabilitado,  não  se  admitindo  complementação
posterior, salvo se motivada por alguma diligência de ordem técnica ou da CEL, desde
que não altere a formulação da proposta.

4.9 – Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam
influir  no resultado  final  desta  licitação,  ressalvados  ajustes  do  valor  final  após  eventual
negociação e/ou desempate de ME/EPP.

4.10 – É  facultada à CEL ou à  autoridade superior,  em qualquer  fase desta  licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada
a  apresentação  posterior  de  documentos  e/ou  informações  que  deveriam  constar
originalmente na proposta ou nos documentos de habilitação exigidos.

4.11 – Na abertura da sessão eletrônica, a CEL verificará, sob pena de desclassificação:

a) A existência  de  registros  impeditivos  da  contratação  no  Cadastro  Nacional  de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CGU) junto ao site do Portal da Transparência,
no sítio www.portaltransparencia.gov.br. 

b) A  existência  de  registros  impeditivos  de  contratação  por  improbidade
administrativa  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de
Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, no sítio www.cnj.jus.br.

c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto o Instituto Federal
do Rio de Janeiro.

4.11.1 – Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do
licitante em qualquer das consultas anteriores, ou ainda no que se refere ao IFRJ, o
mesmo será desclassificado.

4.12 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do Edital e seus Anexos.

4.13 – O licitante enquadrado como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (em
campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da EPP) deverá
declarar, Lei Complementar nº 123/06 e posteriores alterações, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa Lei.

4.14 – O licitante  deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico COMPRASNET
durante todas as sessões públicas do RDC, ficando responsável pelos ônus decorrentes da
perda de negócios por sua desconexão ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou
avisos emitidos pelo sistema.

4.15 – No caso de desconexão do Presidente da CEL no decorrer da sessão do RDC, se a
desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Presidente da CEL aos participantes.

4.15.1 –  No caso de desconexão, o licitante deverá providenciar imediatamente, sob
sua inteira responsabilidade, sua reconexão com o sistema eletrônico.

4.16 – Durante a realização deste RDC Eletrônico, a comunicação com o Presidente da CEL
dar-se-á exclusivamente por meio de troca de mensagens, via  chat do sistema eletrônico
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COMPRASNET,  ou  quando  for  o  caso  e  o  momento  oportuno,  pelo  endereço  eletrônico
indicado no subitem 21.15 deste Edital. 

5 – DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 – O licitante deverá encaminhar sua proposta comercial  exclusivamente por meio do
sistema eletrônico COMPRASNET, até a data e horário marcados para abertura da sessão,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2  – Ao  encaminhar  sua  proposta,  o  licitante  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento das exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.3 – A apresentação de proposta implicará também a plena aceitação, por parte do licitante,
de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.4 – O licitante deverá, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execução dos serviços.

5.4.1 – No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões
às normas técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao licitante formular imediata
comunicação escrita à CEL, no prazo e momento estabelecidos neste Edital.

5.5 – O licitante deverá elaborar sua proposta levando em consideração que as obras e
serviços objetos desta licitação devem ser entregues por completo. Em consequência, ficará a
cargo  do  licitante  prever  qualquer  serviço  ou  material  necessário,  mesmo  quando  não
expressamente  indicado  no  orçamento  estimado  em  planilhas  de  quantitativos  e  preços
unitários,  não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos
decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente, indicando as divergências
encontradas entre as planilhas, projetos e especificações.

5.5.1  – A falta  da  comunicação  referida  implicará  a  aceitação  tácita  das
especificações e documentações técnicas fornecidas.

5.6 – A proposta deverá ser elaborada de acordo com os preços praticados no mercado e
conforme as especificações contidas neste Edital e seus Anexos.

5.7 – As propostas serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito  de  pleitear  qualquer  alteração,  sob  alegação  de  erro,  omissão  ou qualquer  outro
pretexto.

5.8 – A  proposta  comercial  deverá  conter  obrigatoriamente,  sob  pena  de
desclassificação:

a) o desconto ofertado em percentual, considerando-se 4 (quatro) casas
decimais, em relação ao orçamento estimado pela Administração;

b) a descrição detalhada do objeto.

5.8.1  –  O  licitante  deverá  levar  em  conta  que  o  percentual  de  desconto
apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do
orçamento estimado.

5.8.2 – O valor do desconto proposto é de inteira responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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5.8.3 – Se, no desconto ofertado, incorrer a omissão de qualquer despesa necessária
ao perfeito cumprimento do objeto deste RDC, esta será interpretada como inexistente
ou já incluída no valor da proposta, não podendo o licitante pleitear acrescimento após
a abertura da sessão pública.

5.9 – O prazo de validade das propostas comerciais não poderá ser inferior a 120 (cento
e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão.

5.10 – No momento do envio da proposta comercial, o licitante deverá declarar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o seguinte:

a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos de habilitação, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) Que está ciente e concorda com todas as condições contidas no Edital e
seus  Anexos,  bem  como  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de
habilitação definidos no Edital.

c) Que a proposta comercial foi elaborada de forma independente, de acordo
com que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro
de 2009, do SLTI/MPOG.

d) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,  e  que não emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de
14  (quatorze)  anos,  nos  termos  do  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da
Constituição Federal.

5.10.1 – Na fase de habilitação, o Presidente da CEL verificará no sistema eletrônico as
declarações a que se referem as  alíneas “a”,  “b”,  “c”  e  “d”, sendo que não há a
necessidade do encaminhamento das mesmas por e-mail, fax ou qualquer outro meio.

5.10.2 – Em caso de declarações falsas, o licitante estará sujeito à tipificação no crime
de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código
Penal Brasileiro), bem como nos crimes previstos nos arts. 90 a 93 da Lei nº 8.666/93,
sem prejuízo de punição administrativa, conforme as sanções previstas neste Edital.

5.11 – Até o horário marcado neste Edital para abertura da sessão de lances, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.12 – Depois do início da sessão de abertura, não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, devidamente motivado e comprovado, a ser
avaliado pela CEL.

5.13 – Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação
de sua proposta ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, para apuração
da  sua  responsabilidade  quanto  à  oferta  de  lance  e  posterior  desistência  ou  não
encaminhamento  da  proposta  quando  solicitada,  observadas,  ainda,  as  sanções
administrativas previstas neste Edital.

5.14 – A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento  definitivo  em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.15  – Não  serão  aceitas  reclamações  posteriores  relativamente  às  propostas  sem que
tenham sido devidamente registradas em campo próprio do sistema eletrônico, no momento
oportuno, salvo se previsto em Lei.
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5.16 – Todas as propostas comerciais ficarão disponíveis no sistema eletrônico COMPRASNET.

5.17 – Qualquer elemento que possa identificar o licitante implicará a desclassificação da
proposta comercial, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.18 – O licitante provisoriamente declarado vencedor deverá encaminhar a carta proposta
de acordo com desconto final ofertado, no caso de aplicação do benefício às ME/EPP’s ou
eventual negociação de melhores condições para a Administração, nos termos do item 6 a
seguir.

6 – DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

6.1 – O  Presidente  da  CEL  analisará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando
motivadamente aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.1.1  – A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema
eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2  – O  sistema  eletrônico  COMPRASNET  ordenará  automaticamente  as  propostas
classificadas.

6.3 – As propostas serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade, ou seja,
conforme o maior desconto sobre o preço global estimado pela Administração.

6.4 – Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderao encaminhar lances
sucessivos,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletronico,  sendo  imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

6.5 – Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, pelo
sistema  eletrônico,  do  valor  da  melhor  proposta  registrada,  mantendo-se  em  sigilo  a
identificação do ofertante.

6.6 Nao podera haver desistencia dos lances ofertados apos a abertura da secao, sujeitando-
se a licitante desistente as sancoes previstas neste Edital.

6.7 Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serao de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

6.8 Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

6.9 A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do Presidente da CPL-
RDC que informara, com cinco minutos de antecedencia, o horario previsto para o termino da
fase de lances;

6.10 Decorrido o prazo fixado, o Presidente encerrara a fase de lances.

6.11 Havendo  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  o  desempate  far-se-a  na  ordem
deapresentacao da proposta.
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6.12  – Ocorrendo  empate  entre  duas  ou  mais  propostas  comerciais,  prevalecerá  como
melhor  proposta  aquela  que  foi  recebida  primeiro  pelo  sistema  eletrônico  COMPRASNET,
conforme registro de lançamento.

6.13 – Nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e suas posteriores alterações, encerrada
a classificação, após a definição da melhor proposta, será verificada pelo sistema eletrônico a
existência de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) com proposta igual
ou até 10% (dez por cento) superior ao valor da proposta melhor classificada.

6.13.1 – Caso ocorra o empate ficto descrito no subitem anterior, a ME/EPP classificada
em segundo lugar poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio da
mensagem automática pelo  chat do sistema eletrônico, sob pena de decair do direito
concedido,  apresentar  nova  proposta  de  desconto,  obrigatoriamente  superior  ao
valor do desconto mais bem classificado, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor máximo fixado para a contratação, será adjudicado
em seu favor o objeto deste RDC.

6.13.2 – Caso não seja  apresentada a  nova proposta  pela  ME/EPP classificada em
segundo lugar, as demais ME/EPP’s com propostas até 10% (dez por cento) superiores à
melhor classificada serão convocadas automaticamente, na ordem de classificação, para
exercer o mesmo direito, conforme o subitem anterior.

6.14.3 – No caso de equivalência  dos valores apresentados pelas ME/EPP’s que se
encontrem no intervalo estabelecido no caput desta condição, o sistema COMPRASNET
fará sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando automaticamente o
vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.15.4 – Quando a proposta do melhor classificado, após a aplicação do benefício da Lei
Complementar nº 123/06 e suas posteriores alterações, permanecer acima do valor
estimado  pela  Administração,  esta  poderá  negociar  com o  licitante  condições  mais
vantajosas, e que serão registradas em Ata.

6.14 – A negociação prevista no subitem anterior poderá ser feita com os demais licitantes,
segundo  a  ordem de  classificação,  quando  o  primeiro  colocado,  após  a  negociação,  for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.

6.15 – Encerrado  o  julgamento,  será  disponibilizada a  respectiva  Ata,  com a ordem de
classificação das propostas.

6.16 – O licitante com proposta vencedora será convocado a enviar, em arquivo
único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, a
carta da proposta comercial, a planilha de formação de preços, o detalhamento dos
Benefícios/Bonificações  e  Despesas  Indiretas  (BDI),  Encargos  Sociais,  e  o
cronograma  físico-financeiro,  devidamente  ajustados  ao  valor  do  desconto
declarado provisoriamente vencedor.

6.16.1  – O  licitante  vencedor  deverá  encaminhar  tempestivamente  os  documentos
supracitados  no prazo estabelecido pelo presidente da CEL pelo  chat do sistema
eletrônico, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, desde que
solicitado pelo licitante.

6.17 – Os documentos solicitados deverão ser apresentados da seguinte forma:

6.17.1  – Carta  da  Proposta  Comercial,  confeccionada  em  computador  ou
datilografada,  redigida  em  língua  portuguesa,  com  clareza,  isenta  de  entrelinhas,
rasuras,  emendas ou acréscimos,  contendo o desconto ofertado em percentual
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(com  quatro  casas  decimais)  e  o  preço  global  resultante  deste  desconto,
discriminando os valores relativos à mão de obra e materiais, em algarismos
arábicos e por extenso, em moeda nacional (Real), devidamente assinada e datada pelo
licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas folhas.
A  carta  proposta  deverá  ser  elaborada  de  forma  a  atender,  ainda,  aos  seguintes
requisitos:

6.17.1.1 – Fazer referência ao número deste RDC, ao objeto da licitação e ao
prazo  de  execução  da  obra,  e  conter  a  razão  social  do  licitante,  o  CNPJ,
telefone/fax, e-mail,  endereço completo, podendo fazer referência  ao banco, à
agência  e  respectivos  códigos,  e  ao  número  da  conta  corrente,  para  fins  de
emissão de nota de empenho e posterior pagamento.

6.17.1.2  – Indicar  o  prazo  de  validade  da  proposta,  que  não  poderá  ser
inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da
sessão.

6.17.1.2.1 – Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado
na proposta, considerar-se-á o prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos
para efeito de julgamento da mesma. 

6.17.1.3 – Conter a indicação dos prazos para execução da obra, conforme o
disposto no item 10.

6.17.1.4 – Conter endereço eletrônico (e-mail) válido na proposta comercial para
fins de recebimento de notificações, comunicados e intimações.

6.1.71.5 – O valor global da proposta resultante do desconto não poderá ser
superior ao valor global da planilha orçamentária.

6.17.1.6 – Em caso de divergência entre o valor em algarismos arábicos e o valor
por  extenso,  prevalece  este  último,  desprezando-se  qualquer  valor  além  dos
centavos.

6.17.2 – Planilha de Formação de Preços, com indicação dos preços unitários  da
composição dos serviços (incluindo fornecimento de material e mão de obra), com o
devido desconto ofertado,  isto é, considerando a incidência linear do desconto
sobre  os  preços  de  todos  os  itens  do  orçamento  estimado,  em algarismos
arábicos,  expressos  em  moeda  nacional  (Real),  indicando  o  número  do  item,
discriminação do item, unidade de medida, quantidade do item,  preço total unitário
(material + mão de obra), preço total (material + mão de obra), preço total de material
e de mão de obra com BDI ,  de acordo com o modelo de planilha orçamentária
constante do Anexo V.

6.17.2.1 – Os quantitativos indicados na planilha orçamentária constante deste
Edital são meramente estimativos, não acarretando à Administração do campus
Pinheiral do IFRJ qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

6.17.2.2 – A planilha de formação de preços deverá conter  a  indicação dos
quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas
ou indicadas como verba, bem como a composição dos preços unitários ofertados
por item e subitem, com o desconto já aplicado.

6.17.2.3  – Na  composição  dos  preços  com  o  devido  desconto  ofertado,  o
licitante deverá apresentar, discriminadamente, a nova planilha com descontos
por item.
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6.17.2.4 – Nos descontos ofertados deverão estar incluídos todos os insumos,
encargos sociais e trabalhistas, despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outras despesas que incidam, direta ou indiretamente, na contratação
do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Sobre
o Lucro Líquido (CSLL), que não podem ser repassados à Administração, não
serão incluídos na proposta comercial apresentada.

6.17.2.5  – No  desconto  cotado  também  deverão  estar  inclusos  todos  os
equipamentos,  instrumentos,  ferramentas  e  máquinas  necessários  ao
desenvolvimento  dos  trabalhos,  bem  como  quaisquer  outras  despesas
necessárias  a  realização  dos  serviços.  Deverão,  também,  estar  deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as
despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverão ser identificados em item
especifico do BDI, conforme, Anexo V.

6.17.2.6  – O  licitante  deverá  utilizar,  sempre  que  possível,  nos  valores
propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no
local da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à
eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento
estimado para a contratação.

6.17.2.7 – Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeiro uso e de
primeira qualidade,  sendo que poderá  ser  solicitada do licitante  vencedor  do
certame a complementação da proposta com a lista das marcas dos respectivos
materiais utilizados, que deverá ser entregue à CEL junto à planilha orçamentária
da proposta vencedora para que ambas sejam avaliadas pela equipe técnica do
campus Pinheiral do IFRJ.

6.17.2.8  – Serão  corrigidos  automaticamente  pela  CEL  quaisquer  erros  de
soma, multiplicação e/ou arredondamento, bem como, ainda, divergências que
porventura ocorrerem entre o desconto resultante sobre preço unitário e o total
do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

6.17.3 – Cronograma físico-financeiro, nos moldes do Anexo IV.

6.17.4 – O percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), e
Encargos Sociais (ES) nos moldes do anexo V. 

O BDI deverá ter todos os seus componentes detalhados, segundo a fórmula:

BDI (%) = (1+A) X (1+F) X (1+B) X (1+R) – 1 X 100
                              (1-I)

onde:
A = taxa referente a administração central (AC);
F = taxa representativa às despesas financeiras;
B = taxa referente à bonificação;
R = garantia e risco;
I = taxa referente à incidência de impostos.

No orçamento estimado pelo IFRJ foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 20,34%
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A = 1,50%
F = 0,80%
B = 4,00%
R = 0,65%
I = 10,65%

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 2,00% (ISS cobrado no município de Pinheiral)*
PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.

6.17.4.1 - O imposto de renda de pessoa jurídica – IRPJ – e a Contribuição Sobre o
Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão
incluídos na proposta de preços apresentada.

6.17.4.2 - O BDI (bonificação ou benefício de despesas indiretas) é um percentual
que incide sobre o custo global direto da obra ou serviço de engenharia e se compõe
do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, sendo que estas são aquelas
despesas que afetam o custo da obra ou serviço, mas não conseguem ser identificadas
como itens autônomos do orçamento elaborado.

a) Será utilizado como parâmetro para julgamento dos percentuais dos itens que
compõem o BDI o Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.  

b) Em observância  ao  Acórdão  nº  2622/2013  –  TCU –  Plenário,  as  empresas
sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS
devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de  contribuições  sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
corresponde  a  média  dos  percentuais  efetivamente  recolhidos  em  virtude  do
direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

c) Em observância  ao  Acórdão  nº  2622/2013  –  TCU  –  Plenário  as  empresas
optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006. 

6.18 – A CEL procederá à conferência dos documentos de que tratam os subitens anteriores,
considerando somente o cumprimento dos requisitos da proposta, tais como identificação,
assinatura,  prazos,  cronogramas,  planilha  detalhada de  custos,  BDI,  valores  do  desconto
resultantes sobre os preços unitários e preço global, além de outros previstos nesse Edital.
Não serão avaliados itens e valores unitários individuais, sendo que a planilha será submetida
à  análise  do  departamento  técnico  para  emissão  de  parecer  e/ou  solicitação  de  ajustes
pertinentes necessários.

6.18.1 – Objetivando concluir a análise detalhada da conformidade das propostas, a
CEL poderá exigir do licitante ofertante do maior desconto a apresentação da relação de
marcas e modelos dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.
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6.18.3  – Caso  haja  divergência  entre  o  preço  unitário  apresentado  na planilha  do
licitante  e  aquele  apresentado  na  composição  de  custos,  prevalecerá  sempre  esse
último, não podendo, contudo, alterar o valor total da proposta apresentada.

6.19 – No caso de verificação de proposta inexequível, nos termos previstos no art. 41 do
Decreto  nº  7.581/11,  será  concedida  ao  licitante  a  possibilidade  de  comprovação  da
exequibilidade  de  sua  proposta  em  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  úteis,  contadas  do
recebimento da planilha de valores.

6.20 – A CEL ou o departamento técnico responsável pela instrução do processo poderão
realizar ou propor diligências para aferir a exequibilidade da proposta, ou ainda, para ajustar
a proposta apresentada pelo licitante melhor classificado, com vistas a atender plenamente
ao  orçamento  estimado  pelo  Campus  Pinheiral  do  IFRJ,  compreendendo,  para  tanto,  a
readequação dos valores unitários que deverão ser contemplados iguais ou inferiores aos
estimados, respeitando sempre o valor global ofertado na etapa de negociação.

6.21 – O orçamento global  estimado para o objeto da licitação é R$533.928,65
(quinhentos e trinta e três mil  novecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco
centavos), conforme a planilha orçamentária constante do Anexo III.

7 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
           
7.1 – O critério de julgamento será o  maior desconto sobre o preço global estimado
pela Administração, considerando a incidência linear do desconto ofertado  em todos os
itens da planilha de formação de preços.

7.2 – A CEL poderá se subsidiar de parecer de técnicos pertencentes ao quadro do IFRJ ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, que se efetivará através de parecer que
integrará o processo, para orientarem-se na sua decisão.

7.3 – Após análise das propostas, será desclassificada, com base no art. 48, incisos I e II,
da Lei nº 8.666/93, aquela que:

a) Não apresentar desconto sobre o preço global estimado pela Administração;

b) Apresentar rasuras, emendas ou borrões, ou contenha vícios insanáveis.

c) Não  estiver  assinada,  ou  assinada  por  pessoa  sem  poderes  legais  ou  sem
procuração.

d) Estiver  em desacordo  com  quaisquer  das  exigências  do  presente  Edital,  com
quantidades diferentes das  apresentadas na planilha de referência  ou impuser
condições  diferentes  das  dispostas  neste,  ou,  ainda,  que  contiver  preços
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza, não previstos
neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, bem como
preço ou vantagem baseados nas propostas dos demais licitantes.

e) Estiver com valor total, por objeto, superior ao preço de referência estabelecido
pela Administração com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil da Caixa Econômica Federal (SINAPI).

f) Apresentar desconto negativo, simbólico, de valor zero, ou irrisório, assim
como  preços  unitários  superiores  aos  previstos  pela  Administração,  conforme
constante no  Anexo III do Edital, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o
instrumento  convocatório  da  licitação  não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,
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exceto  quando  se  referir  a  materiais  e  instalações  de  propriedade  do  próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. 

g) Não apresentar o cronograma físico-financeiro, nos moldes do  Anexo IV deste
Edital, e/ou com o prazo de execução superior ao definido pela Administração, no
caso da proposta declarada provisoriamente vencedora.

h)Não apresentar o Benefício/Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) COM A SUA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA (DETALHADA) e planilha de Encargos Sociais, nos
moldes do Anexo V, no caso da proposta declarada provisoriamente vencedora.

i) Apresentar  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de  mercado  e  que  os  coeficientes  de  produtividade  são  compatíveis  com  a
execução do objeto.

7.3.1 – Considera-se manifestamente inexequível  a  proposta  cujo  valor  global  seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela Administração, ou

b) Valor orçado pela Administração.

7.3.2 – Do licitante classificado na forma das  alíneas “a” e  “b” do subitem anterior
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a
que  se  referem as  alíneas  “a” e  “b”,  será  exigida,  para  assinatura  do  contrato,
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei
nº 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da
correspondente proposta.

7.3.3 – Quando ocorrer apresentação de proposta inexequível, a CEL emitirá parecer
oportunizando o licitante comprovar a possibilidade de execução de sua proposta, com
entrega de defesa fundamentada no prazo fixado pela Comissão.

7.3.3.1 – Nesse caso, o licitante deverá demonstrar que o valor da sua proposta é
compatível com a execução completa do objeto licitado, no que tange aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do
valor global.

7.3.4 – A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações
a serem fornecidos pelo licitante  em relação aos quais  ele renuncie  a parcela ou à
totalidade  da  remuneração,  desde  que  a  renúncia  esteja  expressa  na  proposta,
conforme o disposto no art. 41 do Decreto nº 7581/11.

7.4 – Será, ainda, desclassificada a proposta que, nas composições de preços, apresentar:

a) Taxa de Encargos Sociais ou taxa de Benefício/Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI) impraticáveis.

b)Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado.

7.5 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao valor do desconto ou quaisquer outras condições que importem em modificações
de  seus  termos  originais,  ressalvadas  apenas  as  alterações  absolutamente  formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração de conteúdo e das
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condições referidas, desde que aceitas pelas CEL e que não venham a causar prejuízos aos
demais licitantes.

7.6 – Não serão considerados como “alteração” os ajustes necessários na proposta e planilha
de  formação  de  preços, a  serem  ajustadas  ao  valor  do  desconto  ofertado  após
eventual  negociação  de  condições  mais  vantajosas  com o primeiro  colocado  ou
desempate  de  ME/EPP,  devendo  tanto  a  proposta  quanto  a  planilha  ajustada  serem
encaminhadas à CEL de acordo com o subitem 6.10.

7.7 – A  declaração  definitiva  do  vencedor  acontecerá  somente  no  momento  posterior  à
análise  técnica  quanto  à  proposta  comercial  ajustada,  nos  termos  do  subitem  6.10  e
subsequentes, à análise da disponibilidade financeira do licitante, nos termos dos subitens
8.8.1.2.5 e  8.8.1.4, e ainda à análise técnica quanto à qualificação técnico-operacional e
técnico-profissional,  sendo  o  resultado  divulgado  oficialmente  no  sítio
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc.  

7.8 – O licitante deve considerar que o desconto ofertado prevalecerá durante toda
a contratação, inclusive em eventuais termos aditivos. 

7.9 – Após o julgamento da proposta melhor classificada, o sistema eletrônico COMPRASNET
abrirá  prazo  para  registro  de  intenção  de  recurso  da  fase  de  julgamento,  sob  pena  de
preclusão, e campo próprio para que os licitantes que desejarem possam manifestar sua
intenção de recurso em face dos atos de julgamento das propostas, nos termos do art.
53 do Decreto nº 7.581/11.

7.9.1 – As razões do recurso serão apresentadas somente na fase recursal única,
após a fase de habilitação, conforme art. 52 do Decreto nº 7.581/11.

8 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 – O Presidente da CEL verificará, mediante consulta on-line, os documentos relativos à
habilitação do licitante declarado provisoriamente vencedor.

8.2  – A  comprovação  do  cumprimento  das  exigências  relativas  à  Habilitação
Jurídica,  Regularidade  Fiscal,  bem  como  quanto  à  Qualificação  Econômico-
Financeira, será realizada mediante consulta on-line pelo Presidente da CEL ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

8.2.1 – A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio da verificação,
via sistema SICAF, dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), devendo todos serem maiores que 1,00 (um inteiro). Caso qualquer
destes índices esteja igual ou inferior a 1,00 (um inteiro), o Presidente da CEL, ainda
pelo sistema SICAF, verificará se o licitante possui capital igual ou superior a 10% (dez
por  cento)  do  valor  de  sua  proposta  comercial  após  a  etapa  competitiva.  Não
apresentando tal resultado, o licitante deverá apresentar, nos termos do subitem 8.8.1
deste  Edital,  as  Demonstrações  Contábeis  (Balanço  Patrimonial  e  Demonstrativo  do
Resultado do Exercício) do último exercício social, relativamente à data da apresentação
da proposta,  para fins  de comprovar que atende a um desses itens,  isto é, índices
contábeis ou Capital Social/Patrimônio Líquido no percentual citado anteriormente.

8.2.2 – Para o licitante enquadrado na categoria de microempresa (ME) ou empresa de
pequeno  porte  (EPP),  no  que  tange  à  comprovação  da  Regularidade  Fiscal  serão
considerados os seguintes procedimentos: 

8.2.2.1 – Se declarado vencedor, caso esteja com cadastro ou documentação
vencida, deverá ser apresentada a documentação abaixo relacionada, além dos

16
Processo 23276.000308/2020-84 – RDC Eletrônico 01/2020

http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


                IFRJ-Campus Pinheiral. 
Processo 308/2020-84

documentos  exigidos  no  subitem  8.8 deste Edital,  mesmo  que  a
documentação apresente alguma restrição.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

b) Prova de inscrição no cadastro  de contribuintes estadual  e municipal,  se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta licitação.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicílio  ou  sede  do  licitante,  ou  outra  equivalente,  na  forma  da  Lei,
compreendendo os seguintes documentos:

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretária da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) da sede do licitante.
c.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Estadual da sede do licitante, ou Certidão
de Não Contribuinte.
c.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Municipal da sede do licitante, ou Certidão
de Não Contribuinte.

d) Certidão  Negativa  de  Débito,  ou  Certidão  Positiva  com  efeito  negativo
referente  à  Contribuição  Previdenciária  e  à  de  terceiros,  expedida  pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede do licitante.

e) Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

8.2.2.2 – Havendo alguma restrição  na  comprovação  da  Regularidade  Fiscal,  será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período, desde
que solicitado pelo licitante no chat do sistema COMPRASNET e aceito pelo Presidente
da  CEL), cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for
declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas, ou positivas com
efeito de negativa.

8.2.2.3 – A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital e no regulamento, sendo facultado ao campus Pinheiral do IFRJ convocar outro
licitante remanescente para assinatura do contrato, obedecidos a ordem de classificação
e os critérios de habilitação, ou ainda revogar a licitação.

8.3 – O Presidente da CEL consultará, via on-line no sítio www.tst.jus.br, a Certidão Negativa
de  Débitos  Trabalhistas  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  ou  Certidão  Positiva  com  efeito
negativo, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº
5.452/43), considerando as alterações nos arts. 27 e 29 da Lei nº 8.666/93, determinado
pela Lei nº 12.440/01.

8.3.1 – Caso não seja possível ter acesso ao documento ou haja restrição de qualquer
ordem, o licitante será convocado a encaminhar a certidão nos termos do subitem 8.9
do presente Edital.
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8.4 – No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), estas
deverão  comprovar  o  seu  enquadramento  mediante  a  apresentação  da  Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado.

8.5 – A validade dos documentos e certidões exigidos corresponderá ao prazo fixado nos
próprios documentos. Caso essas documentações não contenham expressamente o prazo de
validade, o campus Pinheiral do IFRJ convenciona o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de o licitante comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma
legal pertinente.

8.6 – O Presidente da CEL procederá à verificação on-line da regularidade fiscal e trabalhista,
no momento cabível para análise desses documentos.

8.7 – O licitante cadastrado no SICAF, caso esteja com algum documento vencido, poderá
apresentar  a  documentação  devidamente  atualizada  e  regularizada  junto  aos  demais
documentos de habilitação, nos termos do subitem a seguir.

8.8  – Ainda  para  fins  de  habilitação,  todos  os  licitantes  deverão  apresentar,
obrigatoriamente,  sob  pena  de  inabilitação,  nos  termos  do  subitem  8.9,  os  seguintes
documentos:

8.8.1 – Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

8.8.1.1 – Certidão negativa de pedido de falência,  recuperação judicial  ou
extrajudicial,  expedida  por  Cartório  Distribuidor  Judicial  do  domicílio  ou sede  do
licitante, que não esteja com prazo de validade vencido.

8.8.1.2 – Balanço e Demonstrações Contábeis (DRE) do último exercício,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que evidenciem os índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),  que deverão ser maiores do
que 1,00 (um inteiro). Caso estes índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um
inteiro), o licitante deverá possuir capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta comercial após a etapa competitiva. 

8.8.1.2.1  – Serão  considerados  aceitos,  como  na  forma  da  lei,  o  Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis assim apresentados:

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- registrados e arquivados na Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante;

ou
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial  do domicílio  ou

sede do licitante.

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
-  por  fotocópia  do  Livro  Diário,  inclusive  com  os  Termos  de  Abertura  e  de

Encerramento,  devidamente  autenticado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

-  por  fotocópia  do  Balanço  e  das  Demonstrações  Contábeis  devidamente
registrados  ou  autenticados  na  Junta  Comercial  do  domicílio  ou  sede  do
licitante.

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº
123/06 e suas posteriores alterações:
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- por fotocópia do Balanço e Demonstrações Contábeis devidamente registrada
ou autenticada na Junta Comercial  do domicílio  ou sede do licitante ou em
outro órgão equivalente; ou

4) Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na

Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante.

8.8.1.2.2 – O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar
assinados  por  contador  ou  por  outro  profissional  equivalente  devidamente
registrado no Conselho Regional  de Contabilidade. As fórmulas deverão estar
devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntados ao Balanço. Caso o
memorial  não  seja  apresentado,  a  CEL  reserva-se  o  direito  de  efetuar  os
cálculos.

8.8.1.2.3 – A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de
Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  todos
maiores do que 1,00 (um inteiro),  resultantes da  aplicação  das  formulas
abaixo,  com  os  valores  extraídos  de  seu  Balanço  Patrimonial  ou  apurados
mediante consulta on-line no SICAF:

LG =

Ativ o  Circu l a n t e
+ Realizáv e l  a L o n g o

P
r

azo
P a s s i v o  Circu l a n t e
+ Exigív e l  a L o n g o

P
r

azo

SG =

Ativ
o

 Total
P a s s i v o  Circu l a n t e
+ Exigív e l  a L o n g o

P
r

azo

LC =

Ativ o  Circu l a n t e
P

a
ssiv o  Circu l a n t e

8.8.1.2.4 – Se necessária a atualização do Balanço e do Patrimônio Líquido,
deverá ser apresentado junto aos documentos em apreço o memorial de cálculo
correspondente.

19
Processo 23276.000308/2020-84 – RDC Eletrônico 01/2020



                IFRJ-Campus Pinheiral. 
Processo 308/2020-84

8.8.1.2.5  – No  que  se  refere  à  capacidade  operativa  ou  absorção  da
disponibilidade financeira, verificar-se-á, sob pena de inabilitação, se o licitante
possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de
sua proposta  comercial  após  a  etapa  competitiva,  observando-se  o  desconto
mencionado no subitem 8.8.1.4.

8.8.1.2.6  – Conforme  preconiza  o  art.  8º,  §  2º,  inciso  III,  do  Decreto  nº
7.581/11, a Contratada deverá conceder ao compus Pinheiral do IFRJ, bem como
aos órgãos de controle interno e externo, livre acesso aos seus documentos e
registros contábeis, referentes ao objeto da licitação.

8.8.1.3 – Declaração de visita  ao local  da obra,  nos  termos do  Anexo VII,
realizada  por intermédio  de representante legal  devidamente qualificado para esse
fim. Na declaração deverão ser informados o objeto da presente licitação e o número
deste RDC. A vistoria deverá ser realizada conforme o  item 9 deste Edital.  Caso o
licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração de que
não efetuou a visita, nos termos do Anexo VII, mas que concorda com todas as
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, devendo também informar o objeto
da presente licitação e o número deste RDC.

8.8.1.4  –  Relação  de  compromissos  de  realização  de  obras  ou  reformas
assumidas pelo  licitante,  para  fins  de  verificação  da  capacidade  operativa  ou
absorção  de  disponibilidade  financeira,  na  forma  do  Anexo  II do  presente
instrumento, sendo que será reservado do valor do Patrimônio Líquido o percentual de
10% (dez por cento) do valor das obras em andamento. O valor do Patrimônio Líquido
descontado será o utilizado no cálculo referido no subitem 8.8.1.2.5. 

8.8.2 – Relativos à Qualificação Técnica:

8.8.2.1 – Para Qualificação Técnico-Profissional:

A Comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura das
propostas profissional(is) de nível superior, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –
CAT,  expedidas  por  este(s)  Conselho(s),  que  comprove(m)  ter  o(s)
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, que não o próprio  licitante (CNPJ diferente), os serviço(s) relativo(s) aos
abaixo especificados, consideradas as parcelas de maior relevância e valor significativo
da obra: 

Serviços
Construção de guarita, portaria, pavimentação, de

vias de acesso e afins

8.8.2.1.1 Indicação formal, através de carta/ofício, assinada pelo representante legal
da  empresa,  do  nome  do  R.T.  (detentor  dos  atestados  de  capacidade  técnica,
solicitados  no  item  8.8.2.1),  que  será  o  responsável  pela  execução  da  obra,
devidamente comprovada através de:  

20
Processo 23276.000308/2020-84 – RDC Eletrônico 01/2020



                IFRJ-Campus Pinheiral. 
Processo 308/2020-84

a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS), em que conste o licitante
como contratante; ou 

b) Cópia autenticada do contrato social do licitante em que conste o profissional
como sócio; ou

c)  Cópia  autenticada  de  contrato  de  prestação  de  serviços,  sem  vínculo
trabalhista e regido pela legislação civil comum, em que conste o licitante como
contratante.

8.8.1.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

8.8.2.2 – Para Qualificação Técnico Operacional:

Comprovação  de  aptidão  de  desempenho  técnico  operacional,  por  meio  de
atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços
foram  executados,  acompanhados(s)  da(s)  respectiva(s)  Certidão(ões)  de  Acervo
Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante
tenha   executado para  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  direta  ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, serviço(s) relativo(s) aos abaixo especificados, consideradas as parcelas de
maior relevância e valor significativo da obra: 

Serviços

Construção de guarita, portaria, pavimentação de vias de

acesso e afins

8.8.2.3 Certidão de Registro e de quitação da Empresa no CREA/CAU e Certidão de
Registro e de quitação do Responsável Técnico pela execução do serviço no CREA/CAU. 

8.8.2.4  A  finalidade  desta  certidão,  exigida  no  item  anterior,  é  comprovar  que  a
empresa e o responsável técnico possuem registro no CREA/CAU, em atendimento ao
que determina o Acórdão 352/2010 – TCU.

8.9  – Todos  os  documentos  solicitados  pelo  Presidente  da  CEL,  tais  como aqueles  não
contemplados no SICAF ou com validade vencida, deverão ser remetidos, em arquivo único,
por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, no prazo solicitado
pelo Presidente da CEL, pelo chat do referido sistema.

8.9.1 – Dentro do prazo estabelecido no caput, poderão ser remetidos, por iniciativa do
licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a
sua habilitação.  Nesse caso,  o licitante  deve manifestar  o  desejo de envio  de nova
documentação através do endereço eletrônico indicado no subitem 21.15 deste Edital,
hipótese  em que  o  Presidente  da  CEL  fará  novo  uso  da  funcionalidade  “Convocar
Anexo”.

8.9.2 – No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da
documentação  pelo  sistema  eletrônico  COMPRASNET,  a  documentação  poderá  ser
enviada para o endereço eletrônico:  cocomp.cpin@ifrj.edu.br, sendo tal documentação
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divulgada  posteriormente  no  sítio  http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc para
conhecimento de todos os participantes.

8.9.3 – Depois de transcorrido o prazo estabelecido no caput, não serão considerados,
para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio de documentação de habilitação
que deveria/poderia ter sido remetida anteriormente, sendo realizado, pelo Presidente
da CEL, o registro da inabilitação e a convocação do próximo licitante.

8.10 – Considerações relativas aos documentos habilitatórios:

8.10.1 – Sob pena de inabilitação, no que couber, todos os documentos encaminhados
na habilitação do licitante deverão atender aos seguintes preceitos:

a) Estar em nome do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e
endereço respectivo.

b) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz.

c) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
forem emitidos comprovadamente somente em nome da matriz,  devendo
estes ser apresentados.

e) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

f) Estar datados dos últimos 60 (sessenta) dias até  a data de abertura da
sessão  eletrônica,  quando  não  tiver  prazo  estabelecido  pelo  órgão  ou
empresa competente expedidor(a).

g) Não se enquadram no prazo de que trata a alínea anterior os documentos
que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, como por
exemplo, os atestados de capacidade técnica.

h)Os documentos exigidos neste RDC poderão ser solicitados em original, por
cópia autenticada em cartório competente ou, ainda, por meio de publicação
em  órgão  da  imprensa  oficial,  a  qualquer  momento,  dentro  do  prazo
estabelecido pelo Presidente da CEL.

i) Somente serão aceitos documentos cujas informações estejam legíveis.

j) À CEL reserva-se o direito de solicitar o original  de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.

8.10.2 – Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão
ser enviados acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado,  e  também devidamente  consularizados  ou  registrados  no  Cartório  de
Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa,  também  deverão  ser  encaminhados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.10.3 – As  declarações  apresentadas  pelo  licitante,  necessárias  a  sua habilitação,
deverão ser preferencialmente emitidas em papéis timbrados das respectivas empresas
que as expediram, constando números de telefones e e-mail para contato.

8.11 –  Serão considerados inabilitados os licitantes que não apresentarem os documentos
exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não tiverem
comprovada a sua regularidade junto ao SICAF nos documentos por ele abrangidos, mediante
consulta on-line, no dia da abertura da sessão eletrônica.
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8.12 – No caso de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), aplicar-se-á a
disciplina do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 e suas posteriores alterações.

8.13  – Se  o  licitante  não  atender  às  exigências  de  habilitação,  o  Presidente  da  CEL
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

8.14 – Ultrapassada a fase de habilitação, não caberá desclassificação de licitante por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após
o resultado do julgamento.

8.15 – O Presidente da CEL poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras
de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

8.16 – Após a fase habilitação, o sistema eletrônico COMPRASNET abrirá prazo para registro
de intenção de recurso da fase de habilitação, sob pena de preclusão, e campo próprio para
que os licitantes que desejarem possam manifestar sua intenção de recurso em face dos
atos de habilitação, nos termos do art. 53 do Decreto nº 7.581/11.

8.16.1 – As razões do recurso serão apresentadas somente na fase recursal única,
após a fase de habilitação, conforme art. 52 do Decreto nº 7.581/11.

8.17 – Finalizada a fase de habilitação haverá fase recursal única, nos termos do art. 52, e
subsequentes, do Decreto nº 7.581/11.

8.17.1 – Os licitantes que manifestaram intenção de recorrer em alguma das fases
anteriores poderão apresentar, em campo próprio do sistema eletrônico COMPRASNET,
as  razões  recursais,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis, contado  a  partir  do
encerramento da sessão eletrônica. 

8.17.2 – O prazo para a apresentação de contrarrazões será de 5 (cinco) dias úteis
e começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem
anterior, caso interposto recurso, sendo que as contrarrazões deverão ser apresentadas
também via sistema eletrônico.

8.17.3 – Serão desconsiderados os recursos e contrarrazões interpostos por
outros meios que não via sistema eletrônico COMPRASNET.

8.17.4 – A CEL apreciará sua admissibilidade e  decidirá os recursos no prazo de 5
(cinco) dias úteis ou, no mesmo prazo, os encaminhará à autoridade superior que
terá, também, 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento deste, para decidi-lo.

8.18  –  Finalizada  a  fase  recursal,  a  Administração  poderá  negociar  condições  mais
vantajosas com o primeiro colocado.

8.19  – Exaurida  a  negociação,  o  procedimento  licitatório  será  encerrado  e  os  autos
encaminhados à autoridade superior, nos termos do art. 60 do Decreto nº 7.581/11.

8.20 – Será considerada vencedora a proposta classificada que resulte no maior desconto
sobre o preço global estimado pela Administração.

8.21 – O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial da União
(DOU).
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8.22 – Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem inabilitados,
a CEL poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação
ou  proposta,  via  sistema  eletrônico,  escoimadas  das  causas  que  os  inabilitaram  ou
desclassificaram.

9 – DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

9.1 – O licitante que optar por realizar a vistoria deverá apresentar declaração, nos termos
do  Anexo VII, de que visitou o local onde será executada a obra objeto deste RDC para
inteirar-se das condições e do grau de dificuldades existentes.

9.1.1  – Caso  o  licitante  opte  por  não  realizar  a  vistoria,  deverá  apresentar
declaração, nos termos do Anexo VII, de que não efetuou a visita, mas que
concorda  com  todas  as  condições  estabelecidas  no  Edital  e  seus  Anexos,
devendo informar o objeto da presente licitação e o número deste RDC.

9.2 – A vistoria poderá ser realizada até as 16h (horário de Brasília) até as ultimas 24 horas
anteriores à data marcada para abertura da sessão do RDC.

9.3 – A vistoria deverá ser previamente agendada, com antecedencia de 24h, por meio do
endereço eletrônico engenharia.cpin@ifrj.edu.br.

9.4 - Todos   os fornecedores e acompanhantes que vierem na visita técnica deverão
obrigatoriamente estar com máscaras. Devido ao período de isolamento social tendo em
vista  a pandemia  do Covid-19

9.3 – Para a visita ao local da obra, recomenda-se que o representante legal do licitante
possua formação adequada, devido à complexidade dos serviços objeto desta licitação.

10 – DOS PRAZOS

10.1 – A proposta comercial deverá ter  validade mínima de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data de abertura da sessão eletrônica.

10.2 – O prazo máximo previsto para a conclusão da execução da  obra é de 270 (duzentos
e setenta) dias corridos, considerado o disposto no subitem a seguir.

        10.2.1 O prazo de  até 10 (dez) dias após assinatura do contrato para a emissão da
ordem de serviço;

10.2.2. O prazo de 10 (dez) dias para o início das atividades após a emissão da 
ordem de serviço;

10.2.3.O prazo de  15 (quinze) dias após a comunicação escrita do contratado da
conclusão da obra para a entrega provisória;

10.2.4 O prazo de 90 (noventa) dias, após a entrega provisória, para o recebimento
definitivo da obra;

10.3  – O  prazo  máximo  previsto  para  a  conclusão  da  vigencia  do  contrato  é  de  365
(trezentos e sessenta e cinco ) dias corridos,  considerado  o disposto no subitem a
seguir.
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10.4 – O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pelo campus Pinheiral do IFRJ.

10.5 – Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente
indicados na proposta, esses serão considerados como aceitos.

10.6  – O  prazo  previsto  no  subitem 10.2.1 poderá  ser  excepcionalmente  prorrogado,
quando solicitado pelo licitante contratado durante o transcurso, desde que ocorra por motivo
justificado decorrente de impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento dos
serviços, causados por fatos alheios à responsabilidade do licitante contratado, devidamente
comprovado e aceito pela fiscalização do campus Pinheiral do IFRJ.

10.7 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade  da  proposta,  ou  seja,  em 120 (cento  e  vinte)  dias  corridos,  e  caso  persista  o
interesse do campus Pinheiral do IFRJ, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade
anteriormente referida, por igual prazo, no mínimo.

10.8 – Se no decorrer dos  120 (cento e vinte) dias  da data da abertura da sessão, não
houver a solicitação ou a convocação de que trata as condições deste Edital, fica o licitante
liberado dos compromissos assumidos.

11 – DAS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

11.1 – Os licitantes enquadrados como microempresas (ME) ou empresas de pequeno
porte (EPP), nos termos do art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/06 e suas
posteriores alterações, que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado
e favorecido previsto na referida Lei, deverão manifestar,  em campo próprio do sistema
eletrônico COMPRASNET, que atendem aos requisitos da referida Lei Complementar.

11.2 – Os licitantes enquadrados no regime diferenciado e favorecido das microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que não se manifestarem de acordo com o previsto
no subitem anterior poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de
condições com os licitantes não enquadrados neste regime.

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1  – Decididos  os  recursos  eventualmente  interpostos,  o  processo  licitatório  será
submetido à autoridade competente para que se proceda à devida adjudicação e consequente
homologação do objeto licitado ao licitante vencedor.
 
12.2 – Os atos de classificação, homologação e adjudicação serão publicados no sistema
eletrônico COMPRASNET.

13 – DO TERMO DE CONTRATO

13.1 – Sem prejuízo do disposto na Lei nº 12.462/11, do Decreto nº 7.581/11, bem como
nos Capítulos III e IV da Lei nº 8.666/93, o contrato referente à execução das obras será
formalizado e contemplará, necessariamente, as condições já especificadas neste Edital  e
seus Anexos.

13.2 – As obrigações decorrentes da presente licitação constarão de contrato a ser firmado
com a Adjudicatária, tendo por base o presente Edital, Termo de Referência, seus Anexos e a
proposta apresentada, atendidas as normas vigentes. Todas as regras estabelecidas neste
edital e no Termo de Referência integram o edital, independente de transcrição.
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13.3 – Depois da homologação deste certame, a convocação da Adjudicatária será procedida
por  meio  de  convocação  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contado  de  seu
recebimento, assinar o instrumento de contrato, sob pena de decair do direito a contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

13.3.1 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período,
por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

13.4 – Antes da celebração do contrato, a Administração realizará consulta on-line ao SICAF
e aos  sítios  indicados  no  subitem 4.11,  cujos  resultados  serão  anexados  aos  autos  do
processo.

13.5 – É facultado à Administração, quando a Adjudicatária não assinar o termo de contrato,
ou não  aceitar  ou retirar  o  instrumento equivalente  no prazo  e  condições  estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados  de  conformidade  com  o  ato  convocatório,  ou  revogar  a  licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

13.6  – A  recusa  injustificada  do  licitante  classificado  em primeiro  lugar  para  assinar  o
contrato,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  devidamente  convocado,  caracteriza  o
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  o  que  implicará  na  aplicação  das  sanções
previstas no presente Edital.

13.7 – Não será permitida a subcontratação total do objeto do contrato.

13.8 – A Contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade
com as  obrigações  a  serem assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas neste RDC.

13.9  – A  Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº
8.666/93, observado o art. 13, inciso II do Decreto nº 7.983/13.

13.10 – O contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, cuja eficácia se dará com a
publicação  no  Diário  Oficial  da  União (DOU) e  vigorará pelo  prazo de  execução  da  obra
acrescido de 90 (noventa) dias.  A cada prorrogação do prazo de execução da obra será
prorrogado também o prazo de vigência.

13.11 – As obrigações das partes observam o disposto na Cláusula Quinta do contrato,
Anexo VI deste Edital.

13.12 – As  alterações e  as sanções  observam o disposto  nos  Título  IX e  Título  XII  do
contrato, respectivamente, Anexo VI deste Edital.

14 – DA GARANTIA

14.1  – Como  garantia  de  execução  da  obra,  a  Contratada  deverá  entregar,  no  prazo
estipulado na cláusula oitava da minuta contratual, a garantia no valor equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor contratual, numa das modalidades previstas no parágrafo 1º do
art. 56, da Lei 8.666/93, que será liberado após a execução do Contrato e emissão do termo
de recebimento definitivo, pelo campus Pinheiral do IFRJ.

14.1.1. Esta garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem
prejuízo das multas legais aplicadas à Contratada em razão da inexecução do Contrato.
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14.1.2. Caso  ocorram  alterações  no  valor  do  Contrato,  a  Contratada  deverá
providenciar a garantia atualizada, conforme novo valor total.

14.1.3.  Juntamente  com  a  garantia  acima,  a  Contratada  deverá  apresentar  a
documentação solicitada na cláusula oitava da Minuta do Contrato, para emissão da
“Autorização de Início dos Serviços (Ordem de Serviço)”. A perda da garantia em favor
da do IFRJ, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-á de pleno direito,
independente de qualquer procedimento judicial  e sem prejuízo das demais sanções
previstas no contrato.

14.1.4 – Será exigida garantia adicional se configurada a hipótese prevista no art. 48,
§ 2º da Lei nº 8.666/93.

15 – DOS SEGUROS

15.1 – A Contratada deverá fazer, em companhia seguradora idônea, seguro contra riscos de
engenharia de obra no valor de 100% (cem por cento) do contrato, contemplando inclusive
questões trabalhistas e previdenciárias, pelo prazo de execução da obra, apresentando ao
campus Pinheiral do IFRJ no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do
contrato.

15.1.1 – O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período,
por solicitação escrita e justificada da Contratada e aceita pela Administração, devendo
ser apresentada durante o período de vigência da convocação inicial.

15.1.2  – Em caso  de  sinistros  não  cobertos  pelo  seguro  contratado,  a  Contratada
responderá  pelos  danos  e  prejuízos  que,  eventualmente,  causar  a  coisa  pública,
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

15.1.3 – A Contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo  estipulado  no  subitem  15.1,  seguro  obrigatório  de  responsabilidade  civil,
incluindo cobertura de morte e invalidez dos funcionários e danos contra terceiros, no
valor de 100% (cem por cento) do contrato, ou até o limite máximo da seguradora, e
pelo prazo de execução da obra, correndo à sua conta as despesas não cobertas pela
respectiva apólice.

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes da execução das
obras objeto da presente licitação correrão à conta do Orçamento Geral do campus Pinheiral
do IFRJ, provenientes da Emenda Parlamentar  Nº :1 177679 8188000000 4.4.90.51-91
158485, . 

17 – DO PAGAMENTO

17.1 – O pagamento ocorrerá na forma prevista na cláusula vigésima da minuta contratual. 

18 – DO REAJUSTE DO PREÇO

18.1 – O reajuste de preços observará ao disposto na cláusula vigésima sétima do contrato.

18.2  –  A  Contratada  somente  poderá  solicitar  recomposição  do  equilíbrio  econômico-
financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade.
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18.3 – Em ocorrendo fato fortuito ou de força maior, nos termos no art. 65, inciso II, alínea
“d” da Lei nº 8.666/93, a situação e/ou pleito serão analisados pela Administração, e poderão
ser acatados, desde que devidamente comprovados e mediante planilhas que demonstrem os
aumentos cabíveis para reajustes.

18.4 – Nos casos que se enquadram nas condições previstas nos  subitens 18.2 e  18.3
desta cláusula,  desde que observado o interregno de 1 (um) ano da proposta comercial
apresentada, o índice utilizado será o SINAPI-RJ do período.

19 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1 – O  cometimento  das  infrações  ou o descumprimento  das  obrigações  previstas  no
contrato, a inobservância das normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam
federais, estaduais ou municipais, sujeitará o contratado às seguintes sanções:

a) Advertência, conforme cláusula trigésima terceira do contrato;
b) Multa  administrativa,  conforme  cláusula  trigésima  quarta  a  trigésima  sexta  do

contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02(dois) anos, conforme cláusula trigésima
sétima do contrato;

d) Declaração  de  idoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, conforme cláusula trigésima sétima do contrato;

19.2  - A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se a multa no valor de 10% do valor total do contrato e aplicação da sanção
prevista no item no item 30.6.
30.3. A aplicação de qualquer das sanções previstas seguirá o procedimento de acordo com
os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93;
30.4. As multas só poderão ser relevadas nos casos de força maior ou de caso fortuito,
devidamente  comprovado,  mediante  decisão  fundamentada,  com  justificativas  feitas  por
escrito pela Contratada.

19.3 - A procedimento para cobrança da multa seguirá os itens 37.1, 37.2, 37.3 e 37.4 do
Contrato, nessa ordem.

19.4 -  Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato, bem
como das demais cominações legais, o licitante que:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei
12.462/2011;

b) deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documento falso;

c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;

d) não  mantiver  a  proposta,  salvo  se  em  decorrência  de  fato  superveniente,
devidamente justificado;

e) fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
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19.5 -  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.6 -  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.7 -  As notificações da contratante e respostas da contratada poderão ser formalizadas
por meio eletrônico.

19.8 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20 – DOS RECURSOS

20.1 – Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos:

20.1.1 – Recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da
lavratura da Ata de reunião, nos casos de:

d) Julgamento das propostas.

e) Habilitação ou inabilitação do licitante.

f) Anulação ou revogação da licitação.

g) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

h)Rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se
refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93.

i) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

20.1.2 – Pedido de reconsideração de decisão do Ministro de Estado, nos casos de
declaração de inidoneidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da intimação do
ato.

20.2 – Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão
apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da
lavratura da Ata de reunião.

20.3  – Os  recursos  previstos  quanto  ao  julgamento  das  propostas  e  habilitação  serão
exercidos na fase recursal única, conforme previsto neste Edital.

20.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse
mesmo  prazo  fazê-lo  subir,  devidamente  informado.  Neste  caso  a  decisão  deverá  ser
proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 – Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos,
informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar os
custos e prazos das obras/serviços.

21.2 – Os interessados deverão examinar o projeto básico e seus anexos, bem como todas
as instruções, termos e especificações técnicas constantes do presente Edital e seus Anexos.
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O não fornecimento de todas as informações requeridas ou a apresentação de uma proposta
em  desacordo  com  a  documentação  solicitada  no  Edital  e  seus  Anexos  será  de
responsabilidade do licitante, podendo resultar na rejeição de sua proposta.

21.3 – Os projetos referentes à implantação desta obra foram elaborados dentro dos critérios
de sustentabilidade, visando a economia da manutenção e operacionalização da edificação, a
redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologia e materiais que
reduzam o impacto ambiental,  tendo suas especificações e demais  exigências de projeto
norteados pela Instrução Normativa nº 01/2010 do SLTI/MPOG.

21.4  – Todo  e  qualquer  esclarecimento  pertinente  a  este  RDC  Eletrônico  será  sanado
exclusivamente por meio de endereço eletrônico, nos termos do subitem 2.1 deste Edital.
Nenhum esclarecimento a respeito do RDC será prestado por telefone.

21.4.1 – Durante a realização do RDC Eletrônico, a comunicação com o Presidente da
CEL dar-se-á exclusivamente por meio do endereço eletrônico indicado no  subitem
21.15 deste Edital e/ou via chat do sistema eletrônico COMPRASNET, quando for o caso
e o momento oportuno.

21.5 – A CEL desconsiderará todos os e-mails que tratam de atividades sob responsabilidade
de outros setores, tais como: envio de notas de empenho, envio de atas de registro de
preços, contratos, envio de notas fiscais, pagamentos, etc. Os contatos para tratar destes
assuntos  devem  ser  direcionados  exclusivamente  para  o(s)  respectivo(s)  setor(es)
responsável(eis).

21.6 – Os documentos exigidos neste Edital deverão ser enviados exclusivamente através da
opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, salvo se indicada pelo Presidente
da CEL outra forma de envio, o que será definido pelo mesmo no chat do referido sistema.

21.6.1 – O Presidente da CEL somente solicitará o envio de documentos de maneira
diversa à supracitada nos casos de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou
recebimento da documentação pelo endereço eletrônico indicado neste Edital e/ou pelo
sistema eletrônico COMPRASNET.

21.6.2  – Não  serão  considerados  os  documentos  enviados  por  meio  diverso  ao
solicitado pelo Presidente da CEL.

21.7 – Todas  as  referências  de  tempo citadas  neste  Edital  e  seus Anexos,  no  aviso  da
licitação e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e,
desta  forma,  serão  registradas  no  sistema  eletrônico  COMPRASNET  e  na  documentação
relativa ao certame.

21.8  – Os  licitantes  arcarão  com  todos  os  custos  associados  com  a  elaboração  e
apresentação de sua proposta. O IFRJ, em nenhum caso, será responsável ou sujeita a esses
custos, independentemente do resultado do processo licitatório.

21.9 – A participação na licitação objeto deste instrumento implicará a aceitação integral das
condições nele estabelecidas, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor.

21.10 – A placa  da  obra,  constante  do Termo de Referência,  deverá ser  fornecida pela
Contratada e entregue junto à fiscalização do campus Pinheiral do IFRJ após o término da
obra.

21.11 – O IFRJ poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para comprovar tal conduta,
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ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não cabendo
aos licitantes direito a indenização.

21.12 – Alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo ou apostilamento,
se for o caso, devidamente justificado e autorizado pelo IFRJ.

21.13 – As ambiguidades e casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela CEL,
observando-se rigorosamente o contido na  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores  alterações,  na  Lei  nº  12.462,  de  4  de  agosto  de  2011,  regulamentada  pelo
Decreto  nº  7.581,  de  11  de  outubro  de  2011,  na  Lei  Complementar  nº  123,  de  14 de
dezembro de 2006, na Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e no do Decreto
nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.

21.14 – O resultado da licitação será publicado no Diário Oficial da União (DOU), obedecido o
disposto na Lei nº 8.666/93 em seu art. 109, § 1 e art. 16, e alterações posteriores.

21.15 – O endereço eletrônico que deve ser utilizado para comunicação com o Presidente
da CEL, bem como para todos os fins indicados neste Edital,  com a devida menção ao
número deste RDC, é o: colic.cpin@ifrj.edu.br.

22 – DO FORO

As questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade do
Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

23 – DOS ANEXOS

23.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência (Projeto Básico/Executivo)
ANEXO II –  Memorial Descritivo e caderno Técnico*
ANEXO III – Planilha Orçamentária*
ANEXO IV – Cálculo DBI*
ANEXO V – Cronograma físico-financeiro*
ANEXO VI – Projetos e Plantas – Arquitetura e Executivo *

ANEXO VII – Modelo de declaração de Compromissos de Obras Assumidas
ANEXO  VIII– Modelo de Declaração de Profissionais responsáveis
ANEXO IX – Declaração de Visita OU NAO visita ao Local da Obra 
ANEXO X – Minuta de Contrato 

*Observação: Documentos integrantes do anexo do Termo de Referencia e consta
em arquivo digital na página http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc.

Pinheiral, 26 de Maio de 2020

___________________________________
Sandro Luiz Machado

Diretor de Administração do Campus Pinheiral/IFRJ
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___________________________________
Marcos Fábio de Lima Miranda

Ordenador de Despesas do Campus Pinheiral/IFRJ

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA ( PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO)

PROJETO BÁSICO

O Instituto Federal  de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ,

Campus  Pinheiral  visando  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A

EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  NECESSÁRIOS  Á  CONSTRUÇÃO DE  UMA

GUARITA E DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DE ACESSO AO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ,

elaborou o Termo de Referência, na forma prevista nos artigos 6º, inciso IX e artigo 7º da

Lei 8.666/93 e artigos 5º, 6º 7º e 8º da Lei 12.462/2011.

O presente Projeto Básico e suas Especificações Técnicas objetivam fixar as condições

necessárias para contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação do serviço de

Construção Civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários à

execução dos serviços.

1. DESCRIÇÃ0 DO OBJETO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE

ENGENHARIA NECESSÁRIOS Á CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA E DA PAVIMENTAÇÃO EM
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VIAS DE ACESSO AO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ O objeto compreende os seguintes

ITENS:

2. LOCAL

O local para a implantação da construção é no Campus Pinheiral do IFRJ, situado à 

Rua José Breves nº 550, Centro, município de Pinheiral/RJ.

3. VALOR ESTIMADO DO OBJETO
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Observação: Os arquivos contendo a planilha orçamentária, cronograma e as pranchas

dos projetos de arquitetura e executivo, referentes aos itens do objeto e que fazem parte

integrante deste Edital, estão à disposição das empresas interessadas em meio digital:

Download, por meio do site do IFRJ (www.ifrj.edu.br/pinheiral), em que se 

encontram os arquivos nas seguintes extensões: zip e pdf.

4. JUSTIFICATIVA

Em virtude da conclusão do Prédio de Graduação do Campus Pinheiral do IFRJ, e a

implementação dos Cursos de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Biologia e do

Curso  de  Agronomia  (aprovado  para  2021)  ocorre  a  necessidade  de  contratação  dos
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Serviços de Engenharia, objeto do presente Termo, para garantir melhoria no acesso e

segurança de alunos, servidores, trabalhadores e toda comunidade que acessa o Campus

tendo em vista que o novo prédio ficou localizado em uma área afastada e de pouca

movimentação.  O serviço  de  pavimento  é  necessário  tendo  em vista  a  dificuldade  de

acesso ao prédio e a distância do mesmo para a atual entrada do Campus.

5. FUNDAMENTO LEGAL

Esta Licitação está fundamentada na Contratação de pessoa jurídica para

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE

ENGENHARIA NECESSÁRIOS Á CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA E DA PAVIMENTAÇÃO EM

VIAS DE ACESSO AO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ, por meio do Regime Diferenciado de

Contratações Públicas – RDC Lei 12.462/2011 e pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de

1993,  com redação  dada  pela  Lei  nº.  8.883/94,  de  08  de  junho  de  1994;  e  demais

legislações pertinentes e suas alterações posteriores.

6. JUSTIFICATIVA DA ADOÇÃO DO RDC

A adoção pelo RDC visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade

entre  os  licitantes,  assegurar  o  tratamento  isonômico,  buscar  maior  simplificação,

celeridade,  transparência  e  eficiência  nos  procedimentos  para  dispêndio  dos  recursos

públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

PROCEDIMENTO LEGAL

Aprovação do Projeto Básico pelas Direções do Campus Pinheiral.

Parecer favorável da PROJU do IFRJ

Realização da Licitação sob a modalidade RDC;

Contratação da empresa vencedora do certame;

Execução e acompanhamento da obra.
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8. FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços, objeto da presente contratação, serão realizados na forma indireta,

sob o regime de empreitada por Preço Unitário.

Entendemos que a empreitada por preço unitário é mais vantajosa para o setor

público.  A  opção de licitação pelo  regime de empreitada por  preço global  poderia

motivar  o  fornecedor  a  majorar  os  quantitativos  para  compensar  eventuais  riscos

causando prejuízos para o setor público.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços  a  serem executados  e  os  materiais  a  serem empregados  estão

objetivamente definidos no edital,  tratando-se,  portanto de um serviço  comum de

engenharia.

10. VISTORIA TÉCNICA

Ao licitante fica facultativa a Visita Técnica ao local da obra. A empresa interessada

poderá  fazê-la  acompanhada  por  técnico  responsável  do  IFRJ,  mediante  prévio

agendamento junto ao Setor de Engenharia do Campus Pinheiral.

Tendo em vista o período de isolamento social devido à pandemia do Covid-19, a

visita  poderá  ser  feita  nas  24  horas  anteriores  à  data  de  abertura  da  licitação,

mediante o agendamento feito através do e-mail engenharia.cpin@ifrj.edu.br. Todos os

fornecedores e acompanhantes que vierem na visita técnica deverão obrigatoriamente

estar com máscaras.

A  visita  técnica  representa  oportunidade  às  licitantes,  tomarem  pleno

conhecimento  das  características  e  condições  específicas  do  local  onde  serão

executados os serviços do objeto, antes da elaboração de sua proposta de preços.

m) indispensável  a  Declaração  de  Vistoria  (Anexo)  do  representante  legal  da

empresa de que possui pleno conhecimento do objeto, mesmo que não tenha feito a

visita no local.

11. GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE



Será adquirida através de exigências contratuais bem claras e definidas, para a

execução  dos serviços  conforme este  Termo de Referência/  Projeto  Básico e  suas

Especificações Técnicas.  O controle da qualidade será obtido através da constante

fiscalização da Contratante e por vias de exigências legais.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A  execução  dos  serviços  ora  contratados  será  objeto  de  acompanhamento,

controle,  fiscalização  e  avaliação  por  representante  da  CONTRATANTE,  ou  por

possibilidade de contratação de terceiros, para este fim especialmente designado, com

as atribuições específicas determinadas na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O

acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item, não

exclui  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  e  nem  confere  à  CONTRATANTE,

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou

danos na execução dos serviços contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços

ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e respectivo contrato,

sustar  qualquer  trabalho  que  esteja  sendo  executado  em  desacordo  com  o

especificado, rejeitar materiais em desacordo com as especificações técnicas.

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da

CONTRATANTE,  encarregado  da  fiscalização  do  contrato,  deverão  ser  prontamente

atendidas  pela  CONTRATADA,  ou  nesta  impossibilidade,  justificadas  por  escrito.  A

licitante vencedora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do IFRJ,

durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  para  representá-la  sempre  que  for

necessário.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do

IFRJ deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil  para a adoção das

medidas convenientes.

A Comissão de Fiscalização do IFRJ deverá:

Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no 

Cronograma Físico-Financeiro;

Atestar  os  documentos  referentes  à  conclusão  de  cada  etapa,  nos  termos

contratados, para efeito de pagamento. A licitante vencedora providenciará e manterá



Diário  de Obra,  onde  serão anotadas  todas  as ocorrências,  conclusão de  eventos,

atividades em execuções formais, solicitações e informações diversas que, a critério

das partes, devam ser objeto de registro. O Diário de Obra deverá ter capa resistente,

todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 3 (três) vias, e rubricadas

e identificadas pelo fiscal. Ao final de cada etapa da obra, o referido Diário deverá ser

entregue  a  fiscalização,  sendo  de  propriedade  da  Administração  do  IFRJ.  O

representante do IFRJ anotará no Diário de Obra, fornecido pela licitante vencedora,

todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que

for  necessário  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados.  Caberá  ao

responsável  técnico  da  licitante  vencedora o  seu preenchimento.  Diariamente  será

dada ciência do preenchimento do Diário à Unidade encarregada da fiscalização dos

serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente

condição, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A

segunda via será destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via

no próprio Diário de Obra.

13 OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS

13.1 Uma  vez  efetivada  a  contratação,  a  licitante  vencedora  do  certame,  como

Contratada, deverá atender as obrigações previstas neste Edital, no Contrato e das

obrigações dispostas a seguir:

Fornecer e executar a obra, objeto deste Contrato no local  determinado pelo

IFRJ,  bem  como  cumprir  fielmente  o  presente  Contrato  de  modo  que,  no  prazo

estabelecido, a obra seja entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento;

Dar integral cumprimento ao Edital, a este Projeto Básico e suas Especificações

Técnicas, incluindo a Planilha Orçamentária com formação de preços, o Cronograma

Físico-Financeiro, às respectivas Plantas do Projeto da obra, e aos demais anexos; os

quais  passam a  integrar  este  Instrumento,  independentemente  de  transcrição.  Os

serviços  contratados  deverão  ser  executados  de  acordo  com  os  projetos  e

especificações técnicas apresentados neste Projeto Básico;

Proceder o minucioso exame no local da obra, de todos os elementos constantes

deste Projeto Básico, como Projetos, Memoriais, Planilhas e Cronograma, de modo a

verificar  todas  as  condições,  medidas,  quantidades  e  técnicas  necessárias  ao



desenvolvimento dos serviços, para a perfeita compreensão e

execução  da  obra,  dirimindo  dúvidas  junto  à  Comissão  de

Fiscalização do IFRJ;

Observar, na execução das obras e dos serviços, as Leis, os Regulamentos, as

Posturas, inclusive de Segurança e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública e de

Proteção ao Meio Ambiente, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas  (ABNT),  das  concessionárias  de  energia,  água  e  telefonia,  além  das

consagradas pelo uso;

Esclarecer junto à Comissão de Fiscalização do IFRJ quaisquer dúvidas nesse

sentido, que possam causar descontinuidade dos serviços. Nestas condições, eventuais

omissões e divergências do presente Projeto Básico não justificarão a não execução ou

não fornecimento de material e ou serviço dentro de um bom padrão de qualidade;

Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção, limpeza e segurança

do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção

de incêndio, e de outras construções provisórias necessárias, compatível com o porte

da  obra  a  ser  executada,  bem  como  arcar  com  as  suas  despesas  decorrentes,

efetuando pontualmente o pagamento de todos os encargos de instalação, consumo e

manutenção desse canteiro, tais como energia, água e esgoto, telefonia, entre outras;

Fornecer  e  instalar  as  Placas  de  Obra  exigidas  pelo  IFRJ,  com  os  dados

necessários e na forma da legislação pertinente; e quando necessário, pelos outros

órgãos competentes;

Manter  no  escritório  do  canteiro  de  obras,  o  Memorial  Descritivo,  a  Planilha

Orçamentária  com formação de preços,  o  Cronograma Físico-Financeiro  atualizado,

conjunto de cópias das Plantas do Projeto completo referente à execução da obra nas

suas últimas versões revisadas, o Livro/Diário de Ocorrência e cópias do Contrato e

das Medições;

Manter no escritório do canteiro de obras, em local  visível  e à disposição da

Comissão de Fiscalização, quadro de controle de funcionários com a qualificação e o

número de pessoas trabalhando na obra, bem como, o diálogo diário de segurança,

saúde e meio ambiente (DDSMA), diariamente atualizado e compatível com a natureza

da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário

ao cumprimento dos prazos contratuais;



Providenciar, às suas expensas, junto ao CREA-RJ ou CAU-RJ, Administrações

Regionais, concessionárias, autarquias e demais órgãos/instituições impostas por lei,

as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), alvarás, licenças, taxas e exigências

de qualquer natureza; estudos, revalidação e aprovação de projetos; e o registro do

Contrato  e  quaisquer  outros  documentos,  registros  e/ou  franquias,  necessários  à

execução da obra;

Pagar as taxas, impostos, licenças, seguros, multas, franquias, serviços, salários,

encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas referentes à

obra, inclusive registros e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos,

de forma que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser atribuídas ao

Contratante;

Arcar com despesas referentes a materiais  de escritório, cópias heliográficas,

plotagens,  energia  elétrica,  telefone,  transporte  de  operários,  pessoal  técnico  e

administrativo, materiais e equipamentos utilizados na execução de obra e despesas

decorrentes de estadia e alimentação de pessoal, necessários à obra;

Providenciar as ações necessárias, inclusive de sinalização, no sentido de garantir

proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou

indiretamente  com  a  execução  da  obra,  em  todas  as  suas  etapas.  Deverão  ser

fornecidos e instalados,  as expensas da Contratada,  os equipamentos de proteção

coletiva  que  se  fizerem necessários  no  decorrer  das  diversas  etapas  da  obra,  de

acordo com o previsto na NR 18 da Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, bem

como nos demais dispositivos de segurança;

Disponibilizar e zelar pela guarda da obra, de seus materiais, equipamentos e

patrimônio,  tendo  em  vista  que  esta  atribuição  é  de  inteira  responsabilidade  da

Contratada até sua entrega ao Contratante;

Deverá, na execução da obra atender a NBR-9050 e demais normas que tratam

de acessibilidade, executando, conforme projeto e memorial a pavimentação tátil nas

calçadas,  banheiros  adaptados,  rampas,  etc  a  fim de  atender  as  necessidades  de

acessibilidade.

Designar Responsável Técnico pela obra, Engenheiro Civil ou Arquiteto habilitado

junto  ao  CREA-RJ  ou CAU-RJ,  com vínculo  formal  com a  Contratada  e  respectiva

apresentação da  ART.  O contrato  prevê  a  participação direta  deste  profissional  na



execução da obra nas fases vitais ou nas situações em que for

convocado a critério da fiscalização do IFRJ;

Manter  no  local  da  obra,  durante  a  sua  execução,  01  (um)  profissional

qualificado, em tempo integral e aceito pela Comissão de Fiscalização do IFRJ, que na

ausência do Responsável Técnico, se não for o próprio, irá representá-la sempre que

for necessário;

Submeter à aprovação da Comissão de Fiscalização do IFRJ, antes do início dos

trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da

obra;

Manter  na  obra  o  número  de  funcionários  e  equipamentos  suficientes  e

necessários para a boa execução e conclusão dos serviços constantes no Projeto e

Memorial  Descritivo, cumprindo os prazos parciais e totais fixados no Cronograma,

obedecendo  às  normas  da  ABNT.  A  mão  de  obra  a  ser  empregada  deverá  ser

qualificada com especialização compatível com o serviço a ser executado;

Respeitar  a  qualidade  dos  serviços  executados,  incluindo  resistência,

estanqueidade e estabilidade de todos os componentes da obra, estruturais ou não.

Desta  forma caberá  à  Contratada  a  consulta  junto  aos  fornecedores  para  devidas

orientações durante a execução;

Executar  testes e/ou ensaios para verificação do desempenho de material  ou

serviço, em órgão oficial, a pedido de Comissão de Fiscalização, caso ocorra alguma

patologia, vício, defeito ou incorreção na construção ou por qualquer outro motivo que

desabone a qualidade dos serviços, com as despesas por conta da Contratada;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em parte, os serviços efetuados referentes em que se verificar alguma patologia, vício,

defeito ou incorreção resultante da execução ou dos materiais utilizados, no prazo

máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela Comissão de Fiscalização, ou no

prazo para tanto estabelecido pela mesma;

Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 

identificação mediante crachás, adequados às suas funções e condições de trabalho;



Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações

previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando

ao IFRJ, quando exigido, cópias dos documentos de quitação;

Fornecer aos empregados da obra todos os equipamentos de proteção individuais

(E.P.I.)  e  equipamentos  de  proteção  coletivo  (E.P.C.)  necessários  e  adequados  ao

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR

06 e NR 18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais

dispositivos de segurança;

Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do IFRJ, porém, sem

qualquer vínculo empregatício com o órgão;

Atentar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o pessoal 

do IFRJ e visitantes;

Substituir, imediatamente, qualquer empregado seu que o IFRJ julgar necessário 

quando considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do IFRJ;

Responder  pelos  danos  pessoais  e  patrimoniais,  de  qualquer  natureza,  que

venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o IFRJ, em razão de acidentes, de

ação ou de omissão, dolosa ou culposa, de empregados e prepostos da Contratada ou

de quem em seu nome agir, ainda que ocorridos em via pública;

Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos

e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus

empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes

de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da

lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato;

Apresentar  os  registros  da  mão-de-obra  empregada  no  presente  Contrato,

termos de rescisão, se houver, pagamentos de férias e demais encargos, sempre que

o Contratante assim o solicitar;

Utilizar, na execução da obra, equipamentos, instalações, ferramentas, mão-de-

obra e materiais novos e de qualidade comprovada;



Prever a execução de todos os serviços, bem como o fornecimento de todos os 

materiais necessários para a sua perfeita execução;

Discriminar,  de  acordo  com  Memorial  Descritivo  e  Planilha  Orçamentária,  as

especificações normativas e/ou do fabricante, produto ou marca

dos materiais industrializados a serem empregados;

Apresentar  os materiais  a  serem fornecidos e  empregados  na  obra como de

qualidade  comprovada,  novos  e  sem  defeitos,  devendo  obedecer  às  normas  e

especificações  prescritas  nas  normas  da  ABNT  e  do  INMETRO,  as  condições  e

especificações do Projeto e do Memorial Descritivo, regulamentos das concessionárias,

recomendações, prescrições normativas dos fabricantes e fornecedores de produtos,

materiais e/ou serviços;

Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer 

cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma;

Submeter  à  Comissão  de  Fiscalização  do  IFRJ  consulta  sobre  quaisquer

alterações  da  especificação  normativa  e/ou  do  fabricante,  produto  ou  marca

especificada por parte da Contratada, só podendo ser proposta por motivos relevantes

de força maior, e serão admitidas após a apresentação das eventuais alternativas pela

Contratada.  A  indicação  da  marca  dos  materiais,  produtos  e  equipamentos  têm a

finalidade única de garantir  a  qualidade,  acabamento e especificação, podendo ser

usados  produtos  de  outras  marcas,  desde  que  estes  obedeçam,  no  mínimo,  aos

padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Comissão de Fiscalização do IFRJ.

Encaminhar  por  escrito  toda  e  qualquer  proposta  de  substituição  das

especificações,  contendo os esclarecimentos necessários sobre esses motivos,  bem

como as especificações do novo produto, devendo ser encaminhado à Comissão de

Fiscalização,  ficando  a  critério  desta  a  análise,  aprovação,  veto  ou  indicação  de

alternativas  de  outros  produtos.  Não  servirá  tal  consulta  para  justificar  o  não

cumprimento dos prazos previstos no Contrato.

Substituir o material  incorporado às obras, sem ônus para o IFRJ, caso não

esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários.  Todo o

material  especificado  admitirá  similaridade  desde  que  as  alternativas  propostas

apresentem  tanto  características  físico-químico-operacionais,  de  qualidade,  de



sustentabilidade ambiental,  resistência e aspecto, iguais  ou superiores àquelas dos

materiais especificados quanto compatibilidade com o sistema instalado, o que deverá

ser  comprovada  por  laudos  ou  pareceres,  e  levantamento  de  custos,  a  serem

apresentados pela Contratada para a análise e decisão;

Providenciar, às suas expensas, tal atestado de similaridade de desempenho dos

materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim,

quando  do  uso  de  similar  ao  descrito  nas  Especificações

Técnicas, sempre que a fiscalização da Comissão de Fiscalização

do IFRJ julgar necessário;

Garantir que toda a madeira utilizada na obra tenha Certificação e origem em 

planos de manejo florestais sustentáveis aprovados pelo IBAMA.

Garantir que todo produto de origem florestal nos termos da Instrução Normativa

IBAMA nº 09/2016 utilizada na obra possua documento de origem florestal (DOF),

segundo a Portaria nº 253, de 18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente.

(MMA)

Executar  as  suas  custas,  ensaios,  verificações  e  testes  de  materiais  e  de

equipamentos ou de serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico da

obra, quando exigidos pelas normas ou pela fiscalização. Deverão ser apresentadas as

amostras  dos  materiais,  a  serem  empregados  para  aprovação  da  Comissão  de

Fiscalização, convenientemente etiquetadas, com a assinatura do responsável técnico

da obra, cabendo à Contratada, mantê-las sob a sua guarda no canteiro de serviços

em local apropriado e de fácil acesso, para as necessárias comparações;

Permitir  à  Comissão  de  Fiscalização  do  IFRJ  e  àqueles  a  quem  o  IFRJ

formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem

sendo estocados materiais relacionados com a obra;

Responsabilizar-se  pela  guarda,  segurança  e  proteção  de  todo  o  material,

equipamentos  e  ferramentas  utilizadas  na  obra,  até  a  conclusão  dos  trabalhos.  A

Contratada  deverá  apresentar  relação  de  materiais,  ferramentas,  máquinas  e

equipamentos que derem entrada no local da obra, ficando a liberação dos mesmos,

ao término dos trabalhos, sob a responsabilidade da Comissão de Fiscalização;

Não manter no canteiro, quaisquer materiais estranhos à obra;



Efetuar periodicamente ou quando solicitada pela Comissão 
de Fiscalização, atualização de Cronograma e previsão de 
desembolso de modo a manter o IFRJ perfeitamente 
informado sobre o andamento dos serviços;

Manter  no  canteiro  de  obras  “Livro/Diário  de  Obras”  fornecido  pela  própria

empresa,  com  folhas  devidamente  numeradas,  onde  serão  feitas  anotações  e

ocorrências diárias sobre o andamento dos trabalhos que, a critério das partes, devam

ser  objeto  de  registro,  e  que  requeiram  providências  das  partes.  Constarão  de

assuntos tais  como atividades em execução formais,  indicações técnicas,  datas de

início e término das etapas de serviços, causa e datas de início e término de eventuais

interrupções,  solicitações,  informações  diversas  e  alterações  dos  serviços.  Deverá

necessariamente, ser apresentado à Comissão de Fiscalização do IFRJ, a cada visita

técnica de fiscalização, para conhecimento e visto, o qual deverá possuir as seguintes

características:

Será  único,  de  capa  resistente,  com  páginas  numeradas

tipograficamente  em  sequência,  confeccionado  em  03  (três)  vias  com  as

seguintes destinações: 1ª via: original (acompanhará o pedido de recebimento

dos serviços); 2ª via: cópia (da Comissão de Fiscalização do IFRJ) e, 3ª via:

cópia (da empresa), sendo as duas últimas de cada trinca destacável;

A primeira página do “livro” será a de abertura e deverá conter uma

descrição geral dos serviços, os dados contratuais mais importantes, a data do

início efetivo dos serviços, a indicação do nome e qualificação do responsável

técnico da Contratada pelos serviços, os nomes e qualificações dos autores do

projeto,  os  nomes  e  qualificações  da  Comissão  de  Fiscalização,  devendo  ser

assinado por todos os indicados;

Caberá ao responsável técnico da Contratada o seu preenchimento. O

representante da Comissão de Fiscalização anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução da obra mencionada, determinando o

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

A última folha do “livro” deverá conter um relato sucinto do andamento

dos serviços, destacando os fatos mais importantes ocorridos; indicar o prazo

utilizado para sua execução; esclarecer as responsabilidades pelo eventual atraso



verificado e o seu prazo final; qualificar os engenheiros que participaram da sua

execução e fiscalização e será assinado pelo engenheiro fiscal;

Ao final da obra, o “livro” referido será de propriedade da Administração 

do IFRJ;

Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

Solucionar  todos  os  problemas  técnicos  e/ou  legais  que  surgirem durante  a

execução  da  obra,  elaborando  ou  subcontratando  todo

detalhamento  complementar  que  se  fizer  necessário  à  boa

execução dos serviços;

Facilitar  todas  as  atividades  da  Comissão  de  Fiscalização  do  IFRJ,  sempre

fornecendo as informações e demais elementos solicitados, e comunicando qualquer

erro, desvio ou omissão referente ao estipulado nos projetos ou especificações, ou em

qualquer documento que faça parte integrante deste Contrato;

Levar  imediatamente  ao  conhecimento  da  Comissão  de  Fiscalização  do  IFRJ

qualquer  fato  extraordinário  ou  anormal  que  ocorra  durante  o  cumprimento  da

execução dos serviços para adoção imediata das medidas cabíveis;

Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros autorizados 

pelo Contratante;

Manter os locais dos serviços sempre limpos e desobstruídos, devendo ser 

entregues nestas condições;

Remover, sempre que necessário, o lixo e entulho, promovendo a sua correta

destinação em conformidade com exigências legais para depósitos, aterros sanitários

controlados e/ou reciclagem conforme Lei nº 12.305/10, Resolução CONAMA 313/02,

CONAMA  05/93,  e  quaisquer  outras  legislações  pertinentes  nos  âmbitos  Federal,

Estadual e Municipal;

Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de obra

excedente,  lixo,  entulho  e  as  instalações  provisórias  da  obra,  promovendo  a  sua

entrega, respeitando-se a legislação vigente, do transporte até a destinação final.



j)Contratada deverá também responsabilizar-se:

Em  providenciar  junto  ao  CREA-RJ  ou  CAU-RJ  a  devida  Anotação  de

Responsabilidade Técnica (ART), referente à execução da obra objeto do Contrato,

devendo apresentar ao IFRJ o respectivo documento comprobatório até 20 (vinte) dias

da assinatura do Contrato, com as respectivas taxas recolhidas;

Em exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a 

serem realizados por estes, apresentando-a ao IFRJ, quando solicitado;

Providenciar Licença Ambiental para o serviço proposto, observando-se a 

Resolução CONAMA 237/97 e Lei 6938/81;



Os serviços constantes do item 13 do termo de referência não poderão ser 

subcontratados.

Por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto

às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que

resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade

até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidação

de indenização acaso devida a terceiros;

Em providenciar seguro de risco de engenharia para o período de duração da

obra, além de seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os

respectivos prêmios, comprovando regularmente o pagamento dos prêmios de seguro

 autoridade competente;

Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas

instalações,  responsabilidade  esta  que,  na  forma da lei,  subsistirá  mesmo após  a

aceitação provisória ou definitiva da obra;

Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo

de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que, não

aceitos pela Comissão de Fiscalização, por serem de má qualidade ou em desacordo

com os projetos e especificações deste Termo de Referência, devam ser demolidos e

refeitos, com substituição de material, inclusive nos casos em que os serviços tenham

sido executados por empresa especializada terceirizada;

Pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 

pela Comissão de Fiscalização do IFRJ e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;

Pela entrega da obra com “Carta de Habite-se” e com as instalações definitivas

de  luz,  força,  água,  esgoto,  telefonia  e  de  combate  a  incêndio,  entre  outras,

devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento e,

quando for  o  caso,  ligadas  às  redes  públicas,  com aprovação  das  concessionárias

locais, se necessário;

Por  garantir  a  obra  pelo  prazo  irredutível  de  05  (cinco)  anos,  em todos  os

serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento

Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Excetuam-se os problemas

causados por má utilização por parte do IFRJ ou causados por terceiros;



Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos fornecidos,

de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento

Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde

que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do IFRJ;

Em fornecer, após o recebimento provisório da obra ou serviços e até o seu

recebimento  definitivo,  toda  a  assistência  técnica  necessária  à  solução  das

imperfeições neste período, independente de sua responsabilidade civil;

Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos

que,  decorrentes  de  negligência,  imperícia  ou  omissão,  por  dolo  ou  culpa  no

cumprimento do Contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar, por si

ou por seus empregados, à contratante ou a terceiros;

Fornecer, na entrega da obra, todos os Projetos revisados e atualizados, com

todas  as  alterações  que  porventura  sejam efetuadas  durante  a  sua  execução  “as

built”, com todas as instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, rede lógica e

telefonia, entre outras; devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de

uso e funcionamento, e com indicações práticas sobre o seu uso e suas limitações;

Em indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos e 

remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

Em providenciar, após o término da obra, todas as ligações definitivas de energia

elétrica, água e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessárias e

constantes dos serviços objeto do Contrato;

Pela integridade da obra em execução, até sua efetiva aceitação pelo IFRJ, se

responsabilizando pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja

resultante  de ato de terceiro, caso fortuito,  força maior,  fogo ou qualquer  tipo de

catástrofe;

Em  apresentar  sugestões  sempre  que  houver  soluções  que  aprimorem  e

garantam a obtenção do melhor resultado, em tempo hábil, para análise e adoção das

mesmas.





Em manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que 

se fizerem necessários, nos termos do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

14. DA CAPACIDADE TÉCNICA

14.1. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,  será  comprovada mediante  a  apresentação  do

licitante  de  possuir  em seu  corpo  técnico,  na  data  da  abertura  das  propostas

profissional(is) de nível superior, engenheiro civil ou arquiteto, reconhecido(s) pelo

CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,

devidamente  registrado(s)  no  CREA  ou  CAU  da  região  onde  os  serviços  foram

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico

 CAT,  expedidas  por  este(s)  Conselho(s),  que  comprove(m)  ter  o(s)

profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta

ou indireta,  federal  estadual,  municipal  ou  do  Distrito  Federal,  ou  ainda,  para

empresa  privada,  que  não  o  próprio  licitante  (CNPJ  diferente),  os  serviço(s)

relativo(s)  ao  abaixo  especificado,  considerada  de  maior  relevância  e  valor

significativo da obra:



14.1.1. Indicação formal, através de carta/ofício (conforme modelo do anexo VIII),

assinada pelo representante legal da empresa, do nome do R.T. (detentor dos

atestados  de  capacidade  técnica,  solicitados  no  item  13.1),  que  será  o

responsável pela execução da obra, devidamente comprovada através de:

Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS), em que conste o licitante

como contratante; ou

Cópia autenticada do contrato social do licitante em que conste o 

profissional como sócio; ou

Cópia autenticada de contrato de prestação de serviços, sem vínculo 

trabalhista e regido pela legislação civil comum, em que conste o licitante 

como contratante.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.



14.2. A comprovação de aptidão de desempenho TÉCNICO OPERACIONAL, será

por meio de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região

onde  os  serviços  foram  executados,  acompanhados(s)  da(s)  respectiva(s)

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que

comprove(m)  que  o  licitante  tenha  executado  para  órgão  ou  entidade  da

administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito

Federal, ou ainda, para empresa privada, serviço relativo ao abaixo especificado,

considerado de maior relevância e valor significativo da obra:

Obs.: Conforme informação do Setor de Engenharia do IFRJ Campus Pinheiral os 
quantitativos referem-se aos itens de maior relevância e valor significativo da obra. 
(Súmula 263/TCU)

14.2.1. Certidão de Registro e de quitação da Empresa no CREA/CAU e Certidão de

Registro e de quitação do Responsável Técnico pela execução do serviço no

CREA/CAU.

A finalidade desta certidão, exigida no item anterior, é comprovar que a 

empresa e o responsável técnico possuem registro no CREA/CAU, em 

atendimento ao que determina o Acórdão 352/2010 – TCU.



Será admitido o somatório de atestados para comprovar o quantitativo 

solicitado no item 13.2.

15. PERIODICIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo  para  a  execução  da  obra  deverá  ser  fixado  em 270 (duzentos  e

setenta) dias consecutivos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, para cada

ITEM.

16.DOS PRAZOS CONTRATUAIS

A vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

a contar da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do

seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente,

devendo-se excluir  o  primeiro  e incluir  o  último. O prazo de vigência  do contrato

compreende:

a. O prazo de 10 (dez) dias após assinatura do contrato para a emissão da

ordem de serviço;

b. O prazo de 10 (dez) dias para o início das atividades após a emissão da

ordem de serviço;

c. O prazo de execução da obra de 270 (duzentos e setenta) dias;

d. O prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação escrita do contratado da

conclusão da obra para a entrega provisória;

e. O prazo de 90 (noventa) dias, após a entrega provisória, para o recebimento

definitivo da obra;

f. O prazo de 15 (quinze) dias para a resolução de qualquer fator não previsto,

causado pela administração, que possa frustrar o cronograma para cumprimento das

etapas que definem o prazo de vigência do contrato.



O prazo de duração  da  obra,  objeto  desta  licitação,  será de  acordo com o

estabelecido  no  Cronograma Físico-Financeiro  proposto  para  a  obra  pelo  Setor  de

Engenharia IFRJ e será contado a partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO

do mesmo Setor  de Engenharia,  podendo ser  prorrogado mediante  Termo Aditivo,

entretanto deverá obedecer ao disposto no caput do art. 57 da Lei 8.666/93.

Caso o contrato estipule prazo para a sua vigência, não poderá este prazo ser

confundido com o prazo da obra. O prazo de vigência do contrato se inicia no dia de

sua assinatura; o prazo da obra se inicia na data em que o setor de engenharia emite

a ordem de serviço, e se encerra no fim do período estipulado no cronograma físico-

financeiro estipulado pelo Setor de Engenharia.

A  prorrogação  de  prazo  de  vigência  do  contrato  deverá  ser  justificada  por

escrito, sofrer parecer do Setor de Engenharia do IFRJ, que deverá apensar ao pedido

de  aditivo  os  registros  dos  fatos  presentes  no  diário  de  obra  que  motivariam tal

solicitação  (Acórdão  nº  262/2006  –  TCU  –  2ª  Câmara),  e  ser  autorizada  pela

Administração do IFRJ.

Nos aditivos DE VALOR, a planilha dos itens a serem acrescentados, deverá ser

apresentada com base na tabele de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos

e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgada mensalmente no site da Caixa. Não

havendo os itens na base de dados, será elaborada pesquisa com base nos valores

praticados no mercado com no mínimo três fornecedores.

ANEXO II –  Memorial Descritivo e caderno Técnico*
ANEXO III – Planilha Orçamentária*
ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro
ANEXO V – Calculo BDI*
ANEXO VI – Projetos e Plantas – Arquitetura e Executivo *

*Observação:  Documentos  integrantes  do  anexo  do  Termo  de  Referencia  e
consta em arquivo digital na página http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc.

Pinheiral, 26 de Maio de 2020

___________________________________
Manoel Honorio Filho

Engenheiro Civil do Campus Pinheiral/IFRJ

http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


___________________________________
Sandro Luiz Machado

Diretor de Administração do Campus Pinheiral/IFRJ



ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO TÉCNICO

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

REFERÊNCIA: Lei nº 8.666/93 – art. 40, § 2, inciso II, art. 40;  inciso II, § 2º, art. 7º;

alínea “f”, inciso IX, art. 6º. 

O  Memorial  Descritivo  e  o  Caderno  Técnico  estão  disponível  na  íntegra,  em arquivo
digital, na página de licitações e contratos do campus Pinheiral do IFRJ no seguinte link:
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc  ,  na aba RDC; ou no Portal de Compras do Governo
Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br)

Obs:  Os  documentos  também  podem  ser  acessados  seguindo-se  o  seguinte
caminho: www.ifrj.edu.br >> Pinheiral >> Licitações >> RDC.

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

REFERÊNCIA: Lei nº 8.666/93 – art. 40, § 2, inciso II, art. 40;  inciso II, § 2º, art. 7º;

alínea “f”, inciso IX, art. 6º. 

A Planilha Orçamentária está disponível  na íntegra, em arquivo digital,  na página de
licitações  e  contratos  do  campus  Pinheiral  do  IFRJ  no  seguinte  link:
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc  ,  na aba RDC; ou no Portal de Compras do Governo
Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br)

Obs: Os documentos também podem ser acessados seguindo-se o seguinte caminho:
www.ifrj.edu.br >> Pinheiral >> Licitações >> RDC.

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


ANEXO IV

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000514/2020-87

O Cronograma Físico-Financeiro está disponível na íntegra, em arquivo digital, na página
de  licitações  e  contratos  do  campus  Pinheiral  do  IFRJ  no  seguinte  link:
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc  ,  na aba RDC; ou no Portal de Compras do Governo
Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br)

Obs: Os documentos também podem ser acessados seguindo-se o seguinte caminho:
www.ifrj.edu.br >> Pinheiral >> Licitações >> RDC.

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


ANEXO V
CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA O BENEFÍCIOS/BONIFICAÇÕES E DESPESAS

INDIRETAS – BDI  E ENCARGOS SOCIAIS

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

O  modelo  para  estes  documentos  encontra-se  disponível  na  página  de  licitações  e
contratos  do  campus  Pinheiral  do  IFRJ  no  seguinte  link:
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc  ,  na aba RDC; ou no Portal de Compras do Governo
Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br)

Obs: Os documentos também podem ser acessados seguindo-se o seguinte caminho:
www.ifrj.edu.br >> Pinheiral >> Licitações >> RDC.

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


ANEXO VI
PROJETOS E PLANTAS

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

As pranchas dos projetos básicos e executivos estão disponíveis na íntegra, em arquivo
digital,  na  página  http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc. a  aba  RDC;  ou  no  Portal  de
Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br)

Obs: Os documentos também podem ser acessados seguindo-se o seguinte caminho:
www.ifrj.edu.br >> Pinheiral >> Licitações >> RDC.

http://www.ifrj.edu.br/
http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral/rdc


ANEXO VII

MODELO  DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE OBRAS  ASSUMIDAS

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

A  empresa____________________,  inscrita  do  CNPJ/ME  sob  o  nº
_________________________ sediada à (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio de
seu representante legal, o Sr. _______________________-, inscrito no CPF sob o nº
__________________ e RG sob o nº ___________________-, DECLARA, para os
devidos fins, que possui compromisso(s) de realização da(s) seguinte(s) obra(s):

Especificação  do
Contrato/Obra

Valor  Total  do Contrato
(R$)

%  da  Obra
Executada

%  da  Obra
a Executar

Valor  da  Obra  a
Executar   (R$)

Observação  1: Em  termos  de  compromissos  de  realização  de  obras,  será
considerada,  para  fins  de  verificação  da  capacidade  operativa  do  licitante,  a
disponibilidade de 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido (registrado
na forma da lei) sobre o valor da obra a executar.

________________, _________- de  _______________- de ______.

_______________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº: 
RG nº:

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observação  2:  Caso  o  licitante  não  possua  obras  em  andamento,  é
necessário que o declare, conforme modelo abaixo.

A empresa  ___________________________, inscrita do CNPJ/ME sob o nº
____________________________ sediada à (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio
de seu representante legal, o Sr. _______________________, inscrito no CPF sob o
nº ________________ e RG sob o nº  _____________, DECLARA, para os devidos
fins, que NÃO possui, até a presente data, compromisso de realização de obra.

Cidade _____________, __de _______________de _____.

_______________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº: 



RG nº:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

ANEXO  VIII

 MODELO DE DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

A Empresa _________________________________, CNPJ __________________, atraves do seu

representante legal, Sr. ________________________, portador do CPF __________________

, DECLARA, para os devidos fins, que os responsaveis pela execucao do objeto deste Edital serao:

Engenheiro Civil _____________________________CREA: ______________

Arquiteto____________________________________CAU: ______________

Cidade_____________________, ____ de _____________ 2020.

___________________________________

Representante Legal da Empresa

(assinatura e carimbo)



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(OBS: A visita técnica é FACULTATIVA)

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

Eu,  _______________________________________  (Responsável  Técnico  ou
Representante  Legal  devidamente  qualificado)  da  empresa
____________________________________,  DECLARO,  para  os  devidos  fins,  que
visitei  o  local  onde  será  executada  a  ______________________________________-
(descrever o objeto da licitação) do campus Pinheiral do Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  de  Janeiro,  tendo  tomado  conhecimento  de  todas  as
peculiaridades  e  características  do  local  e/ou  da  obra  serão  executados  os  serviços,
ciente de que o preço a ser proposto pela minha empresa está de acordo com o projeto
básico, suas plantas, seus desenhos e demais complementos que integram o instrumento
convocatório.

DECLARO,  também,  estar  ciente  de  que  os  quantitativos  no  orçamento
apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade,
não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes
valores.

Cidade_____, _____de _______________ de_______.

________________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº: 
RG nº:

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observação: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o
licitante.



DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(Obs: A apresentação deste documento assinado é OBRIGATÓRIA CASO NÃO SEJA
REALIZADA VISITA)

RDC ELETRÔNICO 001/2020
Processo 23276.000308/2020-84

Eu,_______________________________________________-(Representante
Legal  devidamente  qualificado)  da  empresa
_________________________________________-,  DECLARO,  para  os  devidos  fins,
que  NÃO visitei o  local  onde  será  executado  o/a
_________________________________-(descrever  o  objeto  da  licitação)  do  campus
Pinheiral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, por
opção  própria,  assumindo,  assim,  CONCORDÂNCIA  com  todas  as  condições
estabelecidas  no  Edital  e  seus  Anexos,  e  que  ainda,  assumo  toda  e  qualquer
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de
acordo com as exigências do Edital  e  seus Anexos,  e assim,  dentro  desta proposta,
assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento
convocatório nº XXXX (citar o número do edital), sem quaisquer direitos a reclamações
futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do
objeto.

DECLARO,  também,  estar  ciente  de  que  os  quantitativos  no  orçamento
apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade,
não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes
valores.

Cidade_______________, ____ de ____________________de ______.

________________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº: 
RG nº:

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observação: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o
licitante.





ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

TERMO  DE  CONTRATO  Nº  XXX/2020  QUE
ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO – CAMPUS PINHEIRAL E A
EMPRESA  XXXXXXXXX  PARA  CONSTRUÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXX.

O INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – CAMPUS PINHEIRAL, com sede na
Rua José Breves, 550, Centro – Pinheiral/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 10.952.708/0002-
87,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  por  seu  Diretor
Geral, Prof. Reginaldo Ribeiro Soares, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na
Rua/Av  xxxxxxxxxxxxxxx,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  xxxxxxxxxxxxx,  doravante
denominada  CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio xxxxxxxx, CPF nº
xxxxxxxx, celebram o presente contrato, sujeitando-se ambas as partes às  Leis Federais
nº 12.462/2011 e 8.666/93 e suas alterações e as seguintes cláusulas e condições:

TÍTULO I – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, a contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra
destinados a prestação de serviço de construção de guarita nova e pavimentação das
vias de acesso ao p´redio de graduação do campus Pinheiral do IFRJ, situado à Rua José
Breves, 550, Centro – Pinheiral/RJ 

CLÁUSULA SEGUNDA: A obra e serviços a serem executados são os constantes da
proposta da CONTRATADA, Edital e anexos da Licitação nº 01/2020 – RDC – Processo
IFRJ  Processo  23276.000308/2020-84, partes integrantes e inseparáveis do presente
contrato, independente de transcrição.

TÍTULO II – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA:  Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será
acompanhada e fiscalizada pela comissão de fiscalização, designada pela Determinação
de  Serviço  IFRJ  nº  xxxx,  de  xx/xx/20xx,  devidamente  designado(s)  para  esse  fim,
permitida  a  assistência  de  terceiros,  denominados  neste  Contrato  de  FISCALIZAÇÃO,
possuindo poderes para:

3.1  –  Sustar  qualquer  trabalho  que  esteja  sendo  executado  em  desacordo  com  o
especificado,  sempre  que  essa  medida  se  tornar  necessária,  bem  como  adotar  as
providências e exercer as competências previstas no Anexo I do Edital;

3.2 - Recusar qualquer serviço ou material que não se enquadre nas especificações e
padrões exigidos pela CONTRATANTE;

3.3 - Atestar a conformidade do(s) serviço(s) executado(s) pela CONTRATADA;

3.4 - Decidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que surgirem
durante a execução da obra;



3.5 - Emitir Laudo Técnico de Comprovação de 100% de execução da obra e Termo de
Recebimento Provisório juntamente com a última medição.

3.6 - Durante o prazo de garantia da obra serão adotados, pela fiscalização do campus
Pinheiral do IFRJ, os seguintes procedimentos (Acórdão TCU 853/2013-Plenário):

3.6.1  Realização  de  avaliações  periódicas  da  qualidade  das  obras,  após  seu
recebimento definitivo, no máximo a cada doze meses;

3.6.2 Notificação do contratado quando defeitos forem observados na obra durante o
prazo  de  garantia,  certificando-se  de  que  as  soluções  propostas  sejam as  mais
adequadas.

3.6.3  Ajuizamento  de  ação  judicial  casos  os  reparos  não  sejam  iniciados  pela
contratada.

CLÁUSULA  QUARTA:  A CONTRATADA  deve  manter  preposto,  aceito  pela
FISCALIZAÇÃO, para representá-lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA  QUINTA:  A  fiscalização  da  CONTRATANTE  não  elimina  ou  atenua  as
responsabilidades da CONTRATADA.

TÍTULO III – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA: O valor total deste contrato é de R$XXXX (xxxxxxxx).

6.1  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  Contrato  correrão  por  conta  da
seguinte Dotação Orçamentária:

a) Programa de Trabalho: xxxx
b) Natureza da Despesa: 44.90.51
c) Fonte Recurso: xxxxxxxx
d) Plano Interno: xxxxxxxxx

TÍTULO IV – DOS PRAZOS

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo máximo previsto para execução da obra é 270( duzentos
e  setenta  dias  )  e  o  prazo  para  conclusão  do  contrato  é  de  360  (trezentos  e
sessenta) dias, contados a partir da data de início.

7.1 – A data de início da obra será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento,
pela CONTRATADA, da “Ordem de Serviço”;

CLÁUSULA  OITAVA: Para  emissão  da  “Ordem de  Serviço”,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar a documentação abaixo, no prazo de até  10 dez) dias úteis da data de
recebimento da via do Contrato assinada:

8.1 -  Declaração  assinada  pelo  responsável  da  CONTRATADA  atestando  que  o
empreendimento  irá  atender  a  todos  os  normativos  e  instruções  relativos  à  área
ambiental assinalados no edital do RDC e respectivo termo de referência.

8.2 – Carta com indicação expressa dos engenheiros e encarregados responsáveis pelo
acompanhamento da obra, acompanhado do documento que comprove o vínculo destes
com a CONTRATADA, em atendimento ao item 16.18, deste contrato. Para atendimento
deste item, serão considerados como documento de comprovação de vínculo quaisquer
daqueles listados no item 11.3.2 do edital do RDC.



8.8 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada dos engenheiros
responsáveis  técnicos  e  responsáveis  pelo  acompanhamento  da  obra.  O  responsável
técnico deverá ser o mesmo engenheiro cuja documentação foi apresentada para efeito
de  comprovação  da  capacidade  técnico-profissional  no  momento  da  habilitação  da
CONTRATADA na licitação.

8.9 – Visto do registro no CREA da região da obra, quando a empresa estiver atuando
em região diferente daquela em que se encontra registrada no CREA. No caso em que a
atividade exceda de 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica obrigada a proceder
ao seu registro na nova região.

8.10 - Garantia de Execução dos Serviços, em conformidade com o Título V do Contrato.

8.11 – Cópia do  PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Operacional com o
objetivo de promover  e preservar  a saúde de seus  trabalhadores e cópia do  PCMAT
(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) o qual
deverá  ser  elaborado  por  profissional  habilitado  e  devidamente  registrado  no  CREA,
indicando e especificando todas as medidas de segurança aos empregados e a terceiros,
bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o período de duração da obra, de
acordo com a legislação específica do Ministério do Trabalho;

8.12 - Planejamento, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, plano de
intervenção  nas  áreas  da  CONTRATANTE,  Cronograma  físico-financeiro  detalhado  e
produção esperada, o qual será submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

a) a CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a
produtividade  de  suas  máquinas,  equipamentos  e  mão-de-obra,  sem,  contudo,
exceder o prazo estabelecido na Cláusula Sétima;

b)  o  Cronograma  físico-financeiro  detalhado  servirá  como  base  para  o
acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível
de sanções, conforme disposto no Título XII deste Contrato.

c)  O  cronograma  físico-financeiro  apresentado  pela  CONTRATADA  deverá  conter
todos os itens e subitens da planilha de orçamento, visando o acompanhamento dos
trabalhos durante a execução da obra. 

CLÁUSULA NONA:  O prazo de vigência  deste  contrato  é de  450 (quatrocentos e
cinquenta) dias, contado de sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do
vencimento, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

TÍTULO V   -   DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de
garantia  correspondente  ao  percentual  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  total  do
contrato, numa das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, da Lei 8.666/93.

10.1 – A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual
determinado na Cláusula Nona;

10.2 – Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor do
Contrato, a garantia deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo e/ou valor
pactuado;

10.3 – Será considerada extinta a garantia: 



a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração  da  CONTRATANTE,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) no término da vigência deste contrato, caso a CONTRATADA não comunique a
ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA: A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a
modalidade escolhida, o pagamento de: 

a)  prejuízo  advindo  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA; e 

d) obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não
honradas pela CONTRATADA. 

11.1 – Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não
constem expressamente  os  eventos  indicados  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do  caput desta
Cláusula. 

TÍTULO VI   -   DOS SEGUROS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de início da obra conforme
“Ordem de Serviço”, seguro contra riscos de engenharia, o qual deverá cobrir eventuais
prejuízos  de  origem  súbita  e  imprevista  por  qualquer  causa,  inclusive  as  avarias
causadas  por  erros  de projetos,  desentulho e  despesas extraordinárias,  contendo no
mínimo as seguintes coberturas:

a)  Danos  a  obras  e  materiais,  de  15%  do  valor  total  do  contrato  –
C
obertu r a  d e  Resp o n s a b i l i d a d e  Ci v i l
Ge
r
al;

b)  Danos à  propriedade  do  CONTRATANTE ou de  terceiros  que estejam sob sua
guarda, custódia ou controle, de 15% do valor total do contrato – C o b e r t u r a s  d e  Propriedades
Circun
v
iz i n h a s.

c) Atender a todas as coberturas previstas no item 19.3 do edital.

12.1 –  Em caso  de  sinistros  não  cobertos  pelo  seguro  contratado,  a  CONTRATADA
responderá  pelos  danos  e  prejuízos  que,  eventualmente,  causar  à  coisa  pública,
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e
apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes

de trabalho,  com validade para todo o período de execução da
obra,  correndo  a  sua  conta  as  despesas  não  cobertas  pela
respectiva  apólice,  sem  prejuízo  do  seguro  obrigatório  contra
acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição
Federal, e regulado pelas Leis n.º 8.212/1991 e n.º 8.213/1991.

13.1 – A apólice deverá abranger morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa
autorizada a permanecer no canteiro de obras e ou vitimada fora deste, em razão da
execução do objeto contratado. O valor será da cobertura mínima do seguro devido em
grupo, conforme previsão de Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato da área de
abrangência do local de execução da obra.

13.2  – Será  obrigatório  para  todos  os  operários,  cuja  lista  deverá  ser  atualizada  e
encaminhada mensalmente à seguradora  e a  CONTRATANTE juntamente com a Nota
Fiscal, devendo a listagem estar de acordo com os trabalhadores constantes da GFIP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A cobertura dos seguros supracitados deverão abranger
toda a vigência do prazo de execução da obra determinado na Clausula Sétima.

14.1 – Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor do
Contrato, a apólice deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo e/ou valor
pactuado.

TÍTULO VII   -   RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Compete a CONTRATANTE:

15.1 – Expedir a “Ordem de Serviço”;

15.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da
CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

15.3 – Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e
possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas;

15.4 –  Comunicar  oficialmente  a  CONTRATADA  quaisquer  falhas  verificadas  no
cumprimento do contrato.

15.5 – Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre
que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

15.6 –  Solicitar  o  reparo,  a  correção,  a  remoção,  a  substituição,  a  alteração  e/ou
refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

15.7 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

15.8 – Exercer ampla fiscalização sobre a obra contratada, por intermédio de prepostos
seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de
suas funções;



15.9 –  Efetuar  os  pagamentos  devidos  pela  execução  do  objeto,  desde  que  a
CONTRATADA cumpra todas as formalidades e exigências do contrato;

15.10 – Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão
dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Compete à CONTRATADA:

16.1  - Observar  fielmente  as  especificações  técnicas  e  ordens  emitidas  pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos;

16.2 - Desmanchar e refazer, à sua custa, dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE,
todos  os  serviços  em  que  se  constate  defeitos,  erros,  falhas  e  quaisquer  outras
irregularidades;

16.3 - Informar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou
circunstâncias  que possam atrasar  ou impedir  a  conclusão  da obra,  dentro  do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização;

16.4 - Manter, no local, o Diário de obra devidamente atualizado com registro de todas
as ocorrências, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo
a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro;

a) A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO
no dia de início dos serviços;

b)  Será  tolerado  o  prazo  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  em  casos
excepcionais,  para  o  preenchimento  do  Diário  de  Obras  durante  a  execução  do
objeto, podendo, a partir desse prazo, serem aplicadas as sanções cabíveis;

16.5 - Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente
contrato, tais como: engenheiros, encarregados, mão-de-obra em geral, equipamentos,
materiais,  peças,  frete,  seguro,  manutenções,  obra  civil,  impostos,  taxas  de
deslocamento de técnicos e diárias, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do artigo 65
da Lei Federal nº 8.666/93;

16.6 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual,
de uso obrigatório,  de acordo com a legislação  aplicável  - Equipamento  de Proteção
Individual – EPI;

16.7 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção coletiva;

16.8 - Responsabilizar-se pela vigilância da obra;

16.9 - Responsabilizar-se pela boa conduta de seus empregados, de forma a que não
utilizem ou coloquem em funcionamento máquinas ou equipamentos de propriedade da
CONTRATANTE,  obrigando-se  a  afastar  qualquer  empregado  cuja  presença  seja
considerada inconveniente ao interesse dos serviços, a critério da CONTRATANTE;

16.10 - Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas as normas de
Higiene  do  Trabalho  e  Prevenção  de  Acidentes,  acatando  recomendações  que  neste
sentido  lhe  sejam  feitas  pela  CONTRATANTE,  inclusive  na  implantação  do  PCMSO  -
Programa de Controle Médico de Saúde Operacional;



16.11  - Providenciar,  junto  aos  órgãos  competentes,  por  sua  conta  exclusiva,  o
pagamento de taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução da obra: alvará,
licença ambiental e outras;

16.12 - Pagar toda e qualquer indenização por danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros,  por  sua  culpa  ou  de  prepostos  seus,  decorrentes  da  execução  da  obra
contratada;

16.13 - Registrar a obra junto ao INSS, Prefeitura e CREA e, após sua conclusão, 
proceder a “baixa” nos citados órgãos.

16.14  - Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.15 - Cumprir o disposto do art.27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93;

16.16 - Todas as providências judiciais  ou extrajudiciais  para a solução de questões
vinculadas a danos causados  a terceiros são de responsabilidade da  CONTRATADA e
serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas;

16.17  - A  CONTRATANTE  fica,  desde  já,  autorizada  a  descontar  da  fatura  da
CONTRATADA os valores que, por acaso, venha a pagar a terceiros e que decorram dos
danos previstos no item 16.12 supra;

16.18 - Deverá estar incluído, nos custos da obra, a alocação:

a) de um engenheiro civil  ou um arquiteto, que deverá comparecer na obra  por no
mínimo  30  horas durante  o  prazo  de  sua  execução  em  horário  comercial,  nos
momentos determinados pela FISCALIZAÇÃO, com experiência em trabalhos de natureza
compatível com o objeto da presente licitação. 

b) de encarregado geral, em tempo integral, com experiência em trabalhos de natureza
compatível com o objeto do presente contrato.

16.19 - Colocar, em local visível, a placa da obra, de conformidade com as exigências do
CREA, placa de segurança do trabalho e placa da CONTRATANTE em conformidade com
orientações da FISCALIZAÇÃO;

16.20 – Apresentar toda a documentação solicitada em Contrato, além de providenciar
que esta esteja sempre atualizada;

16.21 – Cumprir, integralmente, todas as normativas legais relativas à licença ambiental,
quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer atos
decorrentes de sua inobservância.

16.22 – Apresentar cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas das originais
dos  seguintes  documentos  de  comprovação  de  regularidade  no  cumprimento  de
obrigações  trabalhistas,  em  até  15  (quinze)  dias  contados  da  solicitação  pela
CONTRATANTE e no caso descrito no item 29.1:

a) Livro de registro e carteiras de trabalho dos empregados alocados na obra;

b) Certidão Negativa dos Débitos Salariais;

c) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas;



d) Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à
Criança e ao Adolescente;

e) Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;

f)  Comprovação  do  depósito  bancário  dos  salários  e  folha  de  pagamento  ou
contracheques,  acompanhada  da  devida  comprovação  de  recebimento  pelos
empregados;

g) Listagem, assinada pelos  empregados,  comprobatória  do
pagamento do auxílio-alimentação e do vale-transporte.

16.23 –  Providenciar  e  entregar,  quando  solicitado  pela
FISCALIZAÇÃO,  cópias  do  “as  built”  de  todos  os  projetos
executivos, acompanhado da ART.

16.24 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável -
PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão
ambiental competente.

16.25 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução
Normativa  SLTI/MPOG  n°  1,  de  19/01/2010,  por  ocasião  da  respectiva  medição,
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Cópia  dos  Comprovantes  de  Registro  do  fornecedor  e  do  transportador  dos
produtos  ou  subprodutos  florestais  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais –
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata;

c) Documento  de  Origem  Florestal  –  DOF,  instituído  pela  Portaria  n°  253,  de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença
obrigatória.

d) Caso  os  produtos  ou  subprodutos  florestais  utilizados  na  execução  contratual
tenham  origem  em  Estado  que  possua  documento  de  controle  próprio,  a
CONTRATADA deverá  apresentá-lo,  em complementação  ao  DOF,  para  fins  de
demonstrar  a  regularidade  do  transporte  e  armazenamento  nos  limites  do
território estadual. 

16.26 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção  civil  estabelecidos  na  Resolução  nº  307,  de  05/07/2002,  do  Conselho



Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá  providenciar  a  destinação  ambientalmente  adequada  dos
resíduos  da  construção  civil  originários  da  contratação,  obedecendo,  no  que
couber, aos seguintes procedimentos:

b1)  resíduos  Classe  A  (reutilizáveis  ou  recicláveis  como
agregados):  deverão  ser  reutilizados  ou  reciclados  na
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de
resíduos da construção civil,  sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b2)  resíduos  Classe  B  (recicláveis  para  outras  destinações):  deverão  ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b3)  resíduos Classe C (para  os quais  não foram desenvolvidas tecnologias  ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;

b4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da
contratação  aterros  de  resíduos  domiciliares,  áreas  de  “bota  fora”,  encostas,
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;

d) Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004. 

16.27 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na
execução  contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 –
Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas  –  ABNT,  nos  termos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e
legislação correlata;



c) Nos termos do  artigo  4°,  §  3°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG n°  1,  de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação
de preços os custos correspondentes; 

16.29 – Cumprir fielmente todas as disposições deste contrato, bem como ao edital da
licitação, em especial ao item 21.2

16.29 – São expressamente vedadas ao CONTRATADO:

16.29.1 A  utilização  do  nome  do  CONTRATANTE  para  fins  comerciais  ou  em
campanhas  e  material  de  publicidade,  salvo  com  prévia  e
expressa autorização do campus Pinheiral do IFRJ;
16.29.2 A contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato;
16.29.3 A  subcontratação  total  ou  parcial  do  objeto  deste

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: A  CONTRATADA não  poderá  alegar  desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do
objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

TÍTULO VIII – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A medição dos serviços será realizada mensalmente, com
base no cronograma físico-financeiro aprovado, considerando os serviços efetivamente
executados  e  aprovados  pela  FISCALIZAÇÃO,  tomando  por  base  as  especificações,
desenhos de projeto e preços das planilhas;

18.1 - A CONTRATADA deverá efetuar a medição, no último dia de cada período, definido
no  cronograma  físico  financeiro,  devendo  fazer  a  entrega  do  documento,  à
FISCALIZAÇÃO, no primeiro dia útil subsequente.

18.2 - A FISCALIZAÇÃO fará a conferência e aprovação, no prazo de 10 (dez) dias.

18.3  -  Caso  seja  constatada  alguma  irregularidade,  na  mediação  apresentada,  a
empresa  deverá  proceder  as  alterações,  suspendendo-se  o  prazo  estipulado  no  item
18.2, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento da medição.

18.4 – Na medição deverá ser discriminado o valor empregado de material e mão de
obra, por item, constando no final os valores totais para cada um;

18.5 –  Perdas,  sobras,  quebras  de  unidades,  ineficiência  de  mão-de-obra  e  outros
deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese
alguma, considerados na medição;

18.6 –  Poderão  ser  medidos  serviços  executados  antecipadamente  ao  previsto  no
cronograma para compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição não
ultrapasse  o  total  previsto  na  etapa  e  não  haja  prejuízo  da  qualidade  e  do  bom
andamento da obra;

18.7 –  Poderá ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atenda a
qualquer das hipóteses abaixo:



a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores
acrescidos dos previstos na etapa;

b)  antecipação  de  serviços  previstos  no  cronograma,  desde  que  previamente
autorizados pela CONTRATANTE.

18.8 – Para o pagamento dos itens a seguir serão observados:

a) o pagamento do item Administração Local será feito na proporção da execução
financeira dos serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente
com a medição e o pagamento de 100% deste item;

b) o  pagamento  do  item Instalação  de  Canteiro  e  Acampamento  será  feito  na
proporção da execução física desses serviços, conforme previsto no cronograma
de desembolso da obra;

c) o pagamento do item Mobilização e Desmobilização seja
feito na proporção da execução física desses serviços, ou
seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal
mobilizados,  e  conforme  previsto  no  cronograma  de
desembolso da obra. 

CLÁUSULA  DECIMA  NONA: Aprovada  a  medição  pela  FISCALIZAÇÃO,  poderá  a
CONTRATADA emitir  e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada
dos demais documentos pertinentes abaixo relacionados.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA: A  CONTRATANTE  somente  efetuará  pagamentos  mediante
apresentação da Nota fiscal consignando as seguintes informações: objeto do contrato,
número do contrato, dados bancários para depósito, o valor do material e mão-de-obra
empregados (conforme planilha aprovada na licitação) e ainda, da documentação abaixo
legalmente exigida para a sua liberação:

20.1 – Para primeira medição:

a) Comprovante inscrição da obra na Previdência Social - formulário abertura da CEI
devidamente preenchido;

b) GFIP’s com competência entre a data de abertura da CEI e a atual, referente a
CEI da obra e contendo, no mínimo, as folhas de Conectividade Social,  GRF, RE,
Comprovante  de  Declaração  à  Previdência  Social,  Resumo  das  Informações  a
Previdência Social, RET e Resumo RET;

c) GPS’s com competência entre a data de abertura da CEI e a atual;

d) Comprovante de pagamento das GRF’s e GPS’s supracitadas;

20.2 – Para as demais medições:

a) GFIP’s com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual, referente a CEI
da  obra  e  contendo,  no  mínimo,  as  folhas  de  Conectividade  Social,  GRF,  RE,
Comprovante  de  Declaração  à  Previdência  Social,  Resumo  das  Informações  a
Previdência Social, RET e Resumo RET;

b) GPS’s com competência entre a última Nota Fiscal paga e a atual;

c) Comprovante de pagamento das GRF’s e GPS’s supracitadas;



d) Listagem dos empregados enviada ao Seguro com competência entre a última
Nota Fiscal paga e a atual, conforme Cláusula Décima Terceira.

20.3 – Para última medição (além da documentação mencionada no item 20.2):

a) CND da matrícula  CEI da obra junto ao INSS (quando não houver acréscimo de
área) e a CND junto ao INSS de averbação do imóvel (quando houver ampliação ou
obra nova);

b) Laudo Técnico da FISCALIZAÇÃO comprovando que 100% da obra foi executada;

c) Termo de Recebimento Provisório da Obra emitido conforme Cláusula Vigésima
Nona.

20.4 –  A  CONTRATANTE irá  verificar,  ainda,  o  cadastro  da  CONTRATADA no  SICAF,
devendo este estar regular durante toda a vigência contratual.

a) Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a
CONTRATADA será advertida, por escrito, para que no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação junto ao seu
órgão cadastrador, ou no mesmo prazo apresente sua defesa,
sob pena de rescisão do contrato;

b)  O  prazo  descrito  na  alínea  anterior  poderá  ser  prorrogado  a  critério  da
CONTRATADA;

c) Caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente
defesa no prazo descrito na alínea “a”, será providenciada a abertura de processo
administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

20.5 – Será verificada ainda a vigência da Garantia de Contrato (exigida no Título V) e
do  Seguro  (exigido  no  Título  VI),  caso  estejam com prazo  vencido,  a  CONTRATADA
deverá apresentar documentos válidos.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  PRIMEIRA: Os  pagamentos  serão  efetuados  pela
CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias úteis a contar da data de apresentação da Nota
Fiscal e documentação completa, mediante crédito em conta corrente da  CONTRATADA
mencionada na Nota Fiscal, desde que obedecidas às formalidades contratuais e legais
pertinentes. 

21.1 – Ocorrendo atraso, após o 20º dia, no pagamento das obrigações, e desde que
este atraso decorra por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 0,1%
(um décimo por cento) a título de multa, corrigido pela SELIC, a título de compensação
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

21.2 – O pagamento da multa e da compensação financeira, a que se refere o subitem
21.1, será efetivado mediante autorização expressa do Diretor Geral da CONTRATANTE,
em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido a
Diretoria de Administração do Campus Pinheiral/IFRJ. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Na hipótese do documento de cobrança apresentar
erros ou no caso de irregularidades ou incompletudes na documentação, fica suspenso o
prazo para o pagamento respectivo, descrito no  caput  da Cláusula Vigésima Primeira,
prosseguindo-se  a  contagem  somente  após  a  apresentação  do  novo  documento  de
cobrança isento de erros ou da documentação regularizada/completa.



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar
das faturas mensais os eventuais débitos da CONTRATADA relacionados com a obra, tais
como multas, danos e prejuízos contra terceiros e outros que sejam devidos.

TÍTULO IX – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Este contrato pode ser alterado nos casos previstos
no art.  65 da Lei  n.º  8.666/93,  desde que haja  interesse da  CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  QUINTA:  O  prazo  para  execução  da  obra  poderá  ser
excepcionalmente  prorrogado,  desde  que  ocorra  motivo  justificado,  devidamente
comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º
do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SEXTA:  Ao  longo  da  execução  do  contrato,  caso  haja  a
necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos
itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:

26.1 – Para itens que já constem do contrato, os custos unitários
corresponderão àqueles já contratados;

26.2 –  Para  itens  novos  existentes  no  SINAPI,  os  custos  corresponderão  àqueles
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado sobre
esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relação ao orçamento
estimativo da CONTRATANTE; 

26.3 – Para os itens novos não constantes do SINAPI, o menor custo obtido a partir da
pesquisa realizada em pelo menos em três fornecedores; 

26.4 –  Para os itens novos, incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a
taxa do BDI adotada pela CONTRATADA for superior a estimada pela Administração, será
adotada a incidência do BDI especificado no orçamento base da licitação, com vistas a
garantir o equilíbrio econômico financeiro do contratado e a manutenção do percentual
de desconto ofertado pelo CONTRATADO. 

26.5  -  O contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras ou serviços, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  SETIMA: Na  hipótese  de  o  prazo  da  execução  do  serviço,
exceder ao período de execução contratualmente previsto, por razões não atribuídas ao
CONTRATADO, o valor  remanescente do contrato poderá ser reajustado,  observado o
item 27.1, utilizado-se o índice SINAPI-RJ do período.

27.1 - O reajuste somente poderá ser concedido a partir de 1 (um) ano contado da data
limite  para apresentação da proposta,  mediante justificativa da variação do custo de
produção no período.

27.2 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou e qualquer
forma não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em substituição  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.



27.3 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

27.4 -  Fica  o  CONTRATADO obrigado  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

TÍTULO X– DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA:  A rescisão deste  contrato  se  dará nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

28.1 –  No  caso  de  rescisão  provocada  por  inadimplemento  da  CONTRATADA,  a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

28.2 – No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório
e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA

terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

28.3 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93,
constituirão causas de rescisão deste contrato, sem prejuízo das

demais sanções previstas:

a)  paralisação  total  ou  parcial  da  obra  por  prazo  superior  a  20  (vinte)  dias
ininterruptos, em decorrência de fatos de responsabilidade da CONTRATADA, salvo
motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE;

b) inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução da obra;

c) inobservância das normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam
federais, estaduais ou municipais;

d)  emprego  de  material  em desacordo  com as  especificações  ou  de  material
recusado pela fiscalização da CONTRATANTE;

e) atraso no pagamento do pessoal em serviço ou fornecedores.

TÍTULO XI– DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DA OBRA

CLÁUSULA  VIGESIMA  NONA:  Concluída  a  obra,  esta  será  recebida
pro v i s o r i a m e n t
e
 pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

29.1 –  O recebimento provisório  deverá  ser  acompanhado de toda a documentação
constante  do  item  16.22  deste  contrato,  recebida  e  devidamente  conferida  pela
fiscalização e ainda dos seguintes documentos:

29.1.1  -  “As  Built”  da  obra,  elaborado  pelo  responsável  pela  sua  execução,
acompanhada da ART.

29.1.2 - Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás.

29.1.3 - Laudo de vistoria de bombeiros aprovando a obra.



29.1.4 - Carta “habite-se”, emitida pela Prefeitura.

29.2 –  A FISCALIZAÇÃO deverá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja
inconformidades  significativas  quanto  às  especificações,  devendo  observar  se  a
CONTRATADA providenciou a completa remoção do barracão/escritório e a  remoção de
todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo Governo
Estadual e/ou Municipal;

n) Caso  haja  inconformidades,  a  FISCALIZAÇÃO notificará  a  CONTRATADA
para as correções necessárias, indicando o prazo;

o) Somente  após  as  correções  notificadas,  o  recebimento  provisório  será
emitido.

29.3 –  A  CONTRATADA ficará  responsável,  ainda,  até  o  recebimento  definitivo,  por
reparos de serviços ou ajustes em quaisquer equipamentos que apresentarem problemas
decorrentes da execução e/ou da má qualidade de materiais empregados;

29.4. O recebimento provisório  ou definitivo  não  exclui  a  responsabilidade civil  pela
solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato;

29.5.  Os ensaios,  testes e demais  provas exigidos por normas
técnicas  oficiais  para  a  boa  execução  do  objeto  do  Contrato
correm por conta do contratado;

29.6.  A Administração rejeitará,  no todo ou em parte,  a  obra,
serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato.

29.7. Durante o período de garantia serão exigidos a reparação de vícios verificados,
tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei 10.406/2002
(Código Civil), c/c art. 69 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor) (Acórdão TCU 853/2013-Plenário);

29.8. Durante o prazo de garantia da obra serão adotados, pela fiscalização do campus
Pinheiral do IFRJ os procedimentos constantes do item 3.6 deste Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou
comissão  designada  pela  autoridade  competente  da  CONTRATANTE,  mediante  termo
circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  após  o  decurso  do  prazo  de  observação,  ou
vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório,
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.º 8.666/93

TÍTULO XII - DAS SANÇÕES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: A inexecução parcial ou total deste contrato e a
prática de qualquer dos atos indicados na  Tab e l a  2 abaixo, verificado o nexo causal
devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais
em questão, torna possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação
das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a) advertência;

b) multa;



c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Instituto Federal do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA  TRIGÉSIMA  SEGUNDA: Será  aplicada  a  sanção  de  advertência  nas
seguintes condições:

32.1 – Atraso superior  a 5 (cinco) dias na execução do objeto, tendo como base o
cronograma de execução físico-financeiro;

32.2 – Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e
neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem
prejuízo das multas eventualmente cabíveis;

32.3 – Nos casos previstos na Cláusula Trigésima quarta e item 35.8.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: Será aplicada multa nas seguintes condições:

33.1 –  De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução
parcial do objeto;

33.2 –  De até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do
objeto;

a) Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a
emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE;

33.3 – De até 10% sobre o valor total do contrato, na hipótese de
rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Além das multas previstas no item anterior, poderão
ser  aplicadas  multas,  conforme  graus  e  eventos  descritos  nas
Tab
e
l
a
s  1
e
 2 abaixo.

34.3 –  Na primeira  ocorrência  de quaisquer  dos itens relacionados  na  Tab e l a  2,  a
FISCALIZAÇÃO poderá aplicar apenas a sanção de advertência.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 150,00 
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00 
6 R$ 5.000,00 



Tabela 2

INFRAÇÃO GRAU
Item DESCRIÇÃO

1 Permitir  a  presença  de  empregado  não  uniformizado,  mal  apresentado;  por
empregado e por ocorrência.

01

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e
por dia.

01

3 Permitir a presença de pessoa, no canteiro de obras, sem a utilização de equipamento
de proteção, por pessoa e por ocorrência.

02

4 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.

02

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 02
6 Executar  serviço  sem a  utilização  de  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI),

quando necessários; por empregado e por ocorrência.
03

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais; por dia e por tarefa designada.

03

8 Reutilizar  material,  peça  ou  equipamento  sem  anuência  da  FISCALIZAÇÃO;  por
ocorrência.

03

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 03
10 Não apresentar documentos solicitados neste contrato; por ocorrência. 03
11 Utilizar as dependências do campus Pinheiral do IFRJ para fins diversos do objeto do

contrato; por ocorrência.
04

12 Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  FISCALIZAÇÃO,  sem  motivo
justificado; por ocorrência.

04

13 Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  ou  cause  dano  físico,  lesão
corporal ou consequências letais; por ocorrência.

06

14 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 06

Para os itens a seguir, deixar de:
15 Apresentar os documentos solicitados neste Contrato; por dia de atraso. 01
16 Substituir  empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível  com suas

atribuições; por empregado e por dia.
01

17 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. 01
18 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por

ocorrência.
01

19 Cumprir  determinação  da  FISCALIZAÇÃO  para  controle  de  acesso  de  seus
funcionários; por ocorrência.

01

20 Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades àqueles que
se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência.

02

21 Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  da  FISCALIZAÇÃO;  por
ocorrência.

02

22 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados
os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por dia.

02

23 Cumprir com o prazo determinado para execução da obra; por dia de atraso 02
24 Observar as normas ambientais relativas à licença

ambiental,  que  sejam  federais,  estaduais  ou
municipais, por evento.

02

25 Cumprir  com  as  obrigações  definidas  neste  contrato,  no  edital  e  no  memorial
descritivo/especificações técnicas da obra, por ocorrência.

02

26 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato
ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

03

27 Indicar e manter, durante a execução do contrato, os engenheiros responsáveis pelo
acompanhamento da obra, nas quantidades previstas neste Contrato; por dia.

04

28 Efetuar  o  pagamento  de  salários,  vales-transportes,  tíquetes-refeição,  seguros,
encargos  fiscais  e  sociais,  bem como arcar  com quaisquer  despesas  diretas  e/ou
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por
ocorrência.

05



CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Quando  a  CONTRATADA deixar  de  cumprir  prazo
previamente  estabelecido  para  execução  dos  serviços  previstos  no  cronograma  de
execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, serão
aplicadas multas conforme a Tab e l a  3 abaixo.

35.1 – A apuração dos atrasos será feita mensalmente.

35.2 – A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os
valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o
cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO.

35.3 –O  atraso  injustificado  na  execução  dos  serviços  sujeitará  a  CONTRATADA  a
sanções  variáveis  e  progressivas,  a  depender  da  gravidade  e  da  frequência  do(s)
atraso(s).

Tabela 3

GRAU MULTA
(sobre o valor previsto a ser executado no

mês)

TIPO DE ATRASO

1 0,10% brando e eventual

2 0,30%
mediano e eventual

brando e intermitente

3 0,50%
grave e eventual

brando e constante
4 0,70% mediano e intermitente

5 0,90%
grave e intermitente
mediano e constante

6 1,10% grave e constante

35.4 –Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por
cento) na execução dos serviços no mês;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e
cinco por cento) na execução dos serviços no mês;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte
e cinco por cento) na execução dos serviços no mês.

35.5 – Quanto à frequência, o atraso será classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.

35.6 –A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa,
procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA
no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado
até a medição em questão.



35.7 –A  multa  poderá  ser  aplicada  no  decorrer  da  obra,  nos  períodos  de  medição
seguintes ao da constatação do atraso.

35.8 –No  primeiro  mês  em  que  ocorrer  atraso,  poderá  ser  aplicada,  a  critério  da
FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá
aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do
valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro.

35.9 –Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro
do  atraso,  recuperação  satisfatória  ao  cumprimento  dos  prazos  acordados,  a
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.

35.10 – A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de
incidência de novos atrasos.

CLÁUSULA  TRIGÉSIMA SEXTA: A  sanção  de  suspensão  do  direito  de  licitar  e  de
contratar com a CONTRATANTE, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93,
poderá ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, exceto nos
casos elencados nas alíneas do item 30.6 em que o impedimento ou suspensão poderá
ser de até 5 (cinco) anos.

36.1 –Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros
casos, quando a CONTRATADA:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar
com a CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações  de  que  seus  empregados  tenham  tido  conhecimento  em  razão  da
execução do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

e) cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o
procedimento  licitatório,  que  venha  ao  conhecimento  da  CONTRATANTE  após  a
assinatura do contrato;

f) apresentar a CONTRATANTE qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar
da  licitação  ou  para  comprovar,  durante  a  execução  do
contrato,  a  manutenção  das  condições  apresentadas  na
habilitação;

g) incorrer em inexecução total do objeto.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SETIMA: As sanções de advertência, de suspensão temporária
do direito de contratar com a CONTRATANTE e de declaração de inidoneidade para licitar
ou  contratar  com  a  Administração  Pública  poderão  ser  aplicadas  a  CONTRATADA
juntamente à de multa.



37.1 – Aplicada a multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

37.2  – Decorrido o  prazo estabelecido no item 37.1 sem que  haja  comprovação do
recolhimento da quantia devida, o valor da multa poderá ser descontado da garantia
apresentada pelo CONTRATADO.

37.3 –  Se o valor  da multa foi  superior  à  garantia  prestada,  além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.

37.4 –  Esgotados  os  meios  administrativos  para  cobrança  do  valor  devido  pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

TÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma,
caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA  TRIGESIMA  NONA: Todas  as  ordens  de  serviço,  notificações  e
entendimentos  entre  a  CONTRATANTE e a  CONTRATADA serão  feitos  por  escrito  nas
ocasiões próprias, não sendo aceitos quaisquer entendimentos verbais. Os comunicados
poderão ser feitos por meio eletrônico.

CLÁUSULA  QUADRAGÉSIMA:  Os  prazos  mencionados  neste  Contrato  para
apresentação  de  documentação  pela  CONTRATADA  poderão  ser  excepcionalmente
prorrogados, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA:  A  CONTRATADA não  poderá  transferir  ou
ceder  os  direitos  e  obrigações  deste  contrato,  salvo  por  autorização  expressa  da
CONTRATANTE, a ser concedida após análise e aprovação da documentação exigida.

CLÁUSULA  QUADRAGÉSIMA  SEGUNDA: O  presente  contrato  poderá  ser  alterado
unilateralmente  pela  CONTRATANTE,  nas  hipóteses  previstas  no  art.  65  da  Lei  nº
8.666/93.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: Todos os ônus fiscais que incidam ou venham
a  incidir  sobre  os  serviços  contratados  serão  de  exclusiva  responsabilidade  da
CONTRATADA.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: A abstenção eventual da CONTRATANTE no uso
dos direitos a ele assegurados neste contrato, ou a não aplicação de penalidades nele
previstas, não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: A eficácia deste contrato
depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União,
que será providenciada pela Administração, até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA: Os casos omissos ou situações não explicitadas
nas cláusulas deste contrato serão decididos pela contratante segundo as disposições da
Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos  em  vigor  e  de  suas  alterações,  Lei
12.462/2011, Lei 8.078/1190 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto 3.722/2011,



Lei Complementar 123/2006, IN 02 SLTI/MPOG, DE 30/04/2008 e serão resolvidos após
ouvida a autoridade competente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SETIMA: Para a solução das questões decorrentes deste
contrato elege-se o foro da Justiça Federal, no Foro da cidade de Rio de Janeiro/RJ.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03
(três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Pinheiral, _____de _____________________- de 2020.

__________________________________
MARCOS FÁBIO DE LIMA MIRANDA

DIRETOR GERAL – Campus Pinheiral/IFRJ 

______________________________
RESPONSÁVEL XXX

EMPRESA XXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
Por Parte do IFRJ  Por Parte da EMPRESA XXXXXXXX

Ass.: _________________________ 
Nome: _______________________
CPF: ________________________

Ass.: _________________________ 
Nome: ________________________
CPF: _________________________


