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Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, por meio da COORDENACAO
GERAL DE ADMINISTRACAO, sediada na RUA SENADOR FURTADO, 121 — MARACANA,
RIO DE JANEIRO - RJ, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
do tipo menor preco, nos termos da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°
5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n°® 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto n°® 7.746,
de 05 de junho de 2012, das Instru¢cBes Normativas SEGES/MPDG n° 05, de 26 de maio de
2017, n° 02, de 11 de outubro de 2010 e n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993, Portaria n°® 409, de 21 de dezembro de 2016 e as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

Data da sesséo: 29 DE NOVEMBRO DE 2018
Horéario: 09:30
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia
de manutenc¢édo predial corretiva em estruturas de concreto armado, instalagdes hidraulicas e em
coberturas, a serem realizados no Campus Rio de Janeiro, localizado na Rua Senador Furtado,
121, Maracand, Rio de Janeiro, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento

1.2. A licitacdo serd realizada pelo regime Empreitada por Preco Global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2018, na classificagcao abaixo:

Gestdo/Unidade: 26433/158502
Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 108949
Elemento de Despesa: 39

PI1: LOOOOP4300N

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregéo, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacgOes inerentes a este Pregéao.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do



sistema, ou ao érgao ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1. Poderédo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no §3° do artigo 8° da IN
SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

4.2. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3. que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

4.2.4. que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucéo ou liquidagéo;

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3. E vedada a contratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
guando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacédo de funcgdes, tais como servigos
de execucdo e de assisténcia a fiscalizagdo, assegurando a possibilidade de participacdo de
todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicagéo entre eles;

4.4, Como condi¢do para participagdo no Pregéo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proéprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.4.1.1. a assinalacdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.4.2. que estd ciente e concorda com as condi¢bes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

4.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.4. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢&o.

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.4.6. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal.

4.4.7. que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA



5.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horério de Brasilia — DF.

5.3. O licitante sera responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sesséo
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

5.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

5.6.1. Valor total do item;
5.6.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informacdes:

5.6.2.1. a relacdo dos materiais e equipamentos que serdo utilizados na execugéo dos servicos,
indicando o quantitativo e sua especificacao;

5.6.2.2. A quantidade de pessoal que sera alocado na execug¢éo contratual;

5.7. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7.1. A Contratada dever4d arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993;

5.7.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo deverdad efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com a realizagcdo, caso necessério e cabivel, de adequa¢éo contratual do
quantitativo necessario, com base no art. 65, |, “b” da Lei n® 8.666, 1993, nos termos do art. 63,
§2° da IN SEGES/MP n° 5/2017.

5.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacado dos servigos.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

6.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.



6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos

6.8. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.10. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicacéo expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

6.13. A etapa de lances da sessdo publica serda encerrada por decisdo do Pregoeiro. O
sistema eletrdbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na
hip6tese de desisténcia de apresentar outros lances, valerd o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacédo das propostas.

6.15. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparacéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.16. Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19. Ao presente certame ndo se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes ndo serédo considerados iguais, vez que a ordem de apresentacdo das propostas
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagéo.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.



7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto.

7.2. Sera desclassificada a proposta que:
7.2.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

7.2.3. ndo apresentar as especificagfes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou
anexos;

7.2.4. contiver oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

7.2.5. Apresentar, na composicdo de seus precos:
7.2.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
7.2.5.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

7.2.5.3. quantitativos de méao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.

7.2.5.4. apresentar valores acima do estimado, inclusive, nos itens que compdem o orgcamento
sintético
7.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor cujo pre¢o global or¢ado ou o preco

de qualquer uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro tenha superado os pre¢os
de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

7.4. A participacéo na presente licitag&o implica a concordancia do licitante com a adequacéo
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

7.5. Sera igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel. Considera-se
inexequivel a proposta de precos ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a
cobertura dos custos da contratagdo, apresente pre¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

7.6. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, 88 1° e 2° da Lei n°®
8.666, de 1993.

7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

7.8. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacao por
inexequibilidade, ser& obrigatdria a realizacao de diligéncias para o exame da proposta.

7.9. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

7.10. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 2 (duas) horas,
sob pena de néo aceitacao da proposta.



7.10.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.11. A proposta final, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada apos solicitacdo do
Pregoeiro, devera ser emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
devera conter;

7.11.1. EspecificagBes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes dos
projetos elaborados pela Administracéo;

7.11.2. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de
Planilha Orcamentaria e Cronograma anexo ao Edital;

7.11.2.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

7.11.2.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacéo do objeto;

7.11.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.11.2.4. N&o se admitira, na proposta de prec¢os, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

7.11.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

7.11.3.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Termo de Referéncia, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

7.11.4. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

7.11.4.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

7.11.4.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacao tributéria;

7.11.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo
ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, 1l do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

7.11.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem
a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos
previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagéo tributaria.

7.11.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar
123/2006.

7.11.4.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar;



7.11.4.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracéo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de
Referéncia e no respectivo cronograma.

7.11.5. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

7.11.6. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
guanto ao preco ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificag6es de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragBes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteldo e das condigcbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

7.11.7. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sao motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracao do preco ofertado, atendidas as demais condicdes de aceitabilidade.

7.11.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horéario para a continuidade da mesma.

7.14. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrbnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor
preco, vedada a negociacéo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.14.1. Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

7.14.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.15. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
haverd nova verificac@o, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacé@o de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento
das condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

8.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

8.1.6. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condic¢éo de participacéo.



8.2. O SICAF sera utilizado para afericdo da habilitacdo juridica e da regularidade fiscal
federal e trabalhista por meio de consulta “on line”.

8.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

8.4. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio
oficial, ou na hipotese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a
encaminhar, no prazo de minimo de 2 (duas) horas, documento valido que comprove o
atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto
a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que nédo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrugcdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacéo relativa a Habilitacdo
Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condi¢cdes seguintes:

8.6. Habilitacdo juridica:

8.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2. No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

8.6.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

8.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucéo
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

8.6.6. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢édo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva;

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da consolidacao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.7.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

8.7.7. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatorio,
dever4d comprovar tal condicdo mediante a apresentagcdo de declaracdo emitida pela



correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei;

8.7.8. caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitacao.

8.7.9. A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacdo de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serao
subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma restricao,
aplicando-se o prazo de regularizagéo previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.8. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificacdo Econdmico-Financeira, conforme Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverao apresentar a seguinte documentacao:

8.8.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidac&o judicial, ou de
execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de
seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissao desta,
expedida a menos de 15 (quinze) dias contados da data da sua apresentacao;

8.8.2. balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

8.8.2.1.no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

8.8.3. comprovacéo da situacao financeira da empresa serd constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

8.8.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido néo inferior a 5% do valor estimado da
contratacéo ou do item pertinente.

8.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, relativamente a todos os itens), deverdo
comprovar, ainda, a qualificagéo técnica, por meio de

8.9.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

8.9.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo & execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

8.9.2.1. Servicos de engenharia de manutencédo predial ou reformas, que incluam reparacdo de



estrutura de concreto armado, em edificacbes com area de, ao menos, 1000 (mil) metros
guadrados.

8.9.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacdes:

8.9.3.1. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos executados total ou
parcialmente;

8.9.3.2. Documento firmado por representante legal do contratante;
8.9.3.3. Data de emisséo;

8.9.3.4. Documento de Responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico
executado.

8.9.4. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucéo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

8.9.4.1. Para o Engenheiro civil servicos de engenharia de manutencéo predial ou reformas, que
incluam reparacdo de estrutura de concreto armado, em edificacbes com area de, a0 menos,
1000 (mil) metros quadrados.

8.9.4.2. Para o Arquiteto servicos de engenharia de manutencdo predial ou reformas, que
incluam reparagdo de estrutura de concreto armado, em edificacdes com area de, a0 menos,
1000 (mil) metros quadrados.

8.9.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.9.6. No decorrer da execuc¢éo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéao.

8.9.7. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢ao contratual, conforme
especificado no Termo de Referéncia deste Edital e outros anexos.

8.9.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no Termo de
Referéncia;

8.10. Prova de atendimento aos requisitos de inscricdo no CREA-RJ, previstos na lei federal
5194-66:

8.11. Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrucao
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacdo correlata, para o exercicio de atividade de
obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais,
conforme Anexo | da Instrugcdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma especifica
(art. 2°, IN 6/2013).

8.12. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima, deverao ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo minimo de 2 (duas) horas, apoOs solicitacdo do Pregoeiro no sistema
eletrbnico. Somente mediante autorizacdo do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do
sistema, serd aceito o envio da documentagdo por meio do e-mail colic.cmar@ifri.edu.br .
Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, os documentos deverdo ser remetidos em
original, por qualquer processo de copia reprogréfica, autenticada por tabelido de notas, ou por
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servidor da Administracdo, desde que conferidos com o original, ou publicagdo em 6rgéo da
imprensa oficial, para andlise, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s encerrado o prazo para o
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-simile (fax) ou e-mail.

8.12.1 Na&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés
solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrdnico, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacao de justificativa.

8.13.1. A ndo regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo
do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacédo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se
outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricao
na documentacao fiscal, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

8.13.2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade
da mesma.

8.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de apresentar
guaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.15. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

8.16. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comisséo de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COOP, no
exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, 82°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

8.16.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

8.16.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sancdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

8.17. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficara obrigado a comprovar os
requisitos de habilitacdo cumulativamente, sob pena de inabilitacao.

8.18. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.

9 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

9.1 A sesséo publica podera ser reaberta:

9.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessédo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néo
comprovar a regularizacdo fiscal, nos termos do art. 43, 8§1° da LC n° 123/2006. Nessas
hip6teses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.



9.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

9.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

9.2.2 A convocacéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro no “chat”, a contar da solicitagao no sistema eletrénico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formacdo de precos, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatério.

10.1.3 conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicacéo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, sera concedido o prazo de
no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencéo de recorrer, de forma
motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo proprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberda ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condi¢Bes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengc&o de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazes também pelo sistema eletrénico, em
outros trés dias, que comecgardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposi¢cédo de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular
decisdo dos recursos apresentados.

12.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.



13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 2(dois) por cento do valor do
Contrato, que serd liberada de acordo com as condi¢bes previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administra¢éo
a promover a resciséo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei. n. 8.666, de
1993;

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

13.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

13.3.3. as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

13.3.4. obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legisla¢do que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

13.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

13.8. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
13.9. Sera considerada extinta a garantia:

13.9.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

13.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso a Contratante ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

13.10. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

13.11. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato.



14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apébs a homologacéao da licitacdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo
de Contrato ou aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao).
O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias contados do(a) data de
assinatura do contrato prorrogavel na forma dos arts. 57, 81° e 79, 85°, da Lei n° 8.666/93.

14.2. Previamente a contratacdo, a Administracao realizara consulta “on line” ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo
anexados aos autos do processo.

14.2.1. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

14.3. O adjudicatario terd o prazo de 5(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital.

14.3.1. Alternativamente & convocacgdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

14.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, ndo comprovar que mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagdo, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura ou aceite, podera ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificacéo, para, apdés a verificacdo da aceitabilidade da
proposta, negocia¢éo e comprovados os requisitos de habilitagéo, celebrar a contratagdo, sem
prejuizo das sangfes previstas neste Edital e das demais cominagfes legais.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Contrato, anexo a este Edital.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagcao estéo previstos no
Termo de Referéncia.



17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagBes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura.

18.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do atesto do gestor do contrato acerca
da execugdo dos servigcos previstos em cada etapa, observado o cronograma fisico-financeiro.

18.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura deverd ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que
aquela se referir.

18.4. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

18.4.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a fiscalizacdo contratual a medicdo prévia dos
servigcos executados no periodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada.

18.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e
devidamente atestados pelo gestor do contrato.

18.4.3. Juntamente com a primeira medicdo de servi¢cos, a Contratada devera apresentar
comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, conforme o caso.

18.4.4. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

18.5. A fiscalizacdo contratual elaborard, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
apresentacdo da medicdo pela Contratada, em consonancia com as suas atribuicdes, relatorio
circunstanciado contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato e demais documentos que julgarem necessérios, devendo encaminha-lo
ao gestor do contrato para manifestacdo conclusiva sobre o atesto da execucédo da etapa.

18.6. O gestor do contrato tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do relatério
circunstanciado da fiscalizacdo, para realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo
apresentada pela fiscalizagdo técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impegam
a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

18.7. Aprovados os servicos, o gestor do contrato emitira termo circunstanciado para efeito de
atesto da etapa do cronograma fisico-financeiro, comunicando a contratada para que emita a
Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de
medicdo de servigos e de memaria de célculo detalhada.

18.8. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

18.9. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagcdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagcdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada, devidamente
acompanhada das comprova¢gdes mencionadas no item 2 do Anexo Xl| da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.10. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverédo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,

da Lei n° 8.666, de 1993.

18.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.



18.12. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencéao das condi¢Ges de habilitacao exigidas no edital.

18.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

18.14. Na&o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.15. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

18.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagao junto
ao SICAF.

18.17. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF.

18.18. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.

18.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficar4d condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

18.18.2. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legisla¢@o municipal aplicavel.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.



19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatéario que:

19.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. apresentar documentacao falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

19.1.5. n&o mantiver a proposta;

19.1.6. cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidéneo;

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo ap06s o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

19.3.2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

19.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancdo de
impedimento.

19.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

19.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard& em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanc0es por atos praticados no decorrer da contratacdo estéo previstas no Termo de
Referéncia.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
colic.cmar@ifri.edu.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endere¢co Rua Senador Furtado
121-125, Maracand, Rio de Janeiro, CEP: 20270-021 secdo Coordenacdo Geral de
Administracdo, Sala 216.

20.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacéo no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.


mailto:colic.cmar@ifrj.edu.br

20.6. As impugnac8es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

20.7. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicag&éo em contrdrio, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacédo e classificacao.

21.3. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

21.4. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necesséarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte & contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

21.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagéo.

21.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compfem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco  eletrdnico
https://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
endere¢co Rua Senador Furtado 121-125, Maracand, Rio de Janeiro, CEP: 20270-021 secéo
Coordenacao Geral de Administracdo, Sala 216, nos dias Uteis, no horario das 10:00 horas as
16:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
21.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
21.11.2. ANEXO Il — Estudos Preliminares;
21.11.3. ANEXO lll - Minuta de Termo de Contrato;
21.11.4. ANEXO IV — Modelo de Planilha de Custos e Formacéo de Precos
21.11.5. Anexo V — Orcamento Sintético
21.11.6. Anexo VI — Modelo de Composicéo do BDI,
21.11.7. Anexo VIl — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

21.11.8. ANEXO VIl — Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal,



21.11.9. ANEXO IX — Modelo de Atestado de Vistoria;
21.11.10. ANEXO X — Modelo de Proposta;

21.11.11. ANEXO Xl — Modelos de declaracdo de elaboracdo independente de
proposta;

21.11.12. ANEXO XII — Modelo de declaracdo de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacdo;

21.11.13. ANEXO XIII - Modelo de declaracao de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007;

Rio de Janeiro , 12 de novembro de 2018

Coordenacéo Geral de Administracéo



ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
MODELO DE TERMO DE REFERENCIA - AGU

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — IN05/17

IFRJ — Instituto Federal de Ciéncias e Tecnologia do Rio de Janeiro
PREGAO N° 02/2018

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao de servicos de engenharia de
manutencédo predial corretiva em estruturas de concreto armado, instalacdes hidraulicas e em
coberturas, a serem realizados no Campus Rio de Janeiro, localizado na Rua Senador
Furtado, 121, Maracand, Rio de Janeiro, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

ITEM DESCRI(;AO[ UNIDADE QUANTIDADE | VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO MAXIMO
Contratacao de pessoa juridica
especializada na prestacéo de
servicos de engenharia de
manutenc¢do predial corretiva
1 em estruturas de concreto Servico 1 R$ 153.676,28
armado, instalagbes hidraulicas
e em coberturas, a serem
realizados no Campus Rio de
Janeiro
1.1.1 Orgamento Sintético
Item Descrigéo Custo (R$)
Projeto Basico
1.0 Servigos Preliminares 5.553,66
2.0 Administracéo local 12.048,00
3.0 Transporte, Carga e Descarga 7.634,70
4.0 Reparacéo do 42.009,76
Reservatorio Superior de
Concreto Armado
(Edificio A)
5.0 Reparacédo dos Montantes M1 a M9 21.902,50
(Edif. A)
6.0 Substituicdo do Barrilete — 6.256,80
Reservatério Sup. (Edif. A)
7.0 Substituicao da cobertura lateral 26.974,90
(fundos, Edif B)
8.0 Limpeza final 560,70
Custo direto total 122.941,02
BDI (méx 25%) 30.735,26
Custo total (R$) 153.676,28




1.1.2 Orcamento Analitico (Apéndice IV do Termo de Referéncia)
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1.1.3 Composi¢des de Precos Unitarios

Para qualquer analise de custos unitarios durante o pregdo (analise de exequibilidade de

das as correspondentes

Composicbes de Precos Unitarios pertencentes ao Sistema SINAPI (Tabelas Analiticas
Desoneradas com seus respectivos coeficientes de produtividade e insumos — julho de

2018), que podem ser localizadas no link abaixo:

, seréo emprega

precos) ou durante a execucdo do contrato



Abrir "SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_RJ_072018_Desonerado.zip” X

Vocé selecionou abrir:
-_5 SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_RJ_072018_Desonerado.zip

tipo: Compressed (zipped) Folder (6,8 MB)
de: http://www.caixa.gov.br

0 que o Firefox deve fazer?

£ ‘ Windows Explorer (aplicativo padrdo) 4
(O Salvar arquivo (D)

[ Fazer isso automaticamente nos arquivos como este de agora em diante.

oK | Cancelar

1.1.4 Parcelamento dos Servigos

Os itens da planilha sintética acima ndo deveréo ser parcelados na licitagdo, conforme
justificado no apéndice | — Estudos Preliminares, item 9. Portanto, trata-se de lote Unico
a licitar.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 A presente contratacao justifica-se pelo mau estado fisico em que se encontram alguns
elementos estruturais, hidraulicos e arquiteténicos deste campus, conforme descrito abaixo:

2.1.1 Reservatorio superior — edificio A (préximo a divisa direita com a UVA) A laje superior
deste reservatorio apresenta fissuras, corrosdo de armaduras e carbonatacdo do concreto,
conforme indicam as fotos apresentadas no Projeto Béasico (anexo Il). Deste modo, ndo se
pode garantir a exigéncia de estanqueidade necesséaria a uma laje superior de reservatorio de
agua potavel para a penetracéo de agentes patdogenos (ANVISA).

Ministério da Sadade - MS
AgEncia N i 1 de Vigil- is Sanitaria - ANVISA

Segao IV
Sistema de Reservacao de Agua para Consumo Humano

Art. 12 Emn relacdo sos reservaidrios de aSgua potavel. esses devem atennder aos seguintes

cotErios”
| ir ¢ de 3 = = 3 1 para persmitir 8 entroacds de
homem em todos os comparnunentos, visando @ mspog < huas 1zag#o do rescrvatorio;

1 3 End.

- as superficies antermas devem ter a < ary seTm
manualmente iveis, de r & i e sals i de 1k a impedsar a proliferacio de
= besn ir total s do sen smteraor;

o

HI- ser concebido de forma & permifiy 0 escosmento total da doua

IV- as torneiras, < comnpC < devem ser de facil retirada ¢ momntagem pars
Perrntar a lisnp ed £

V- as e 1 devesn ter tal icdacde de fo = smpeds
varamentos, c’ou a entrada de corpos cstranhos, comeo ligusd pociras, 1 < i =

Vi- as tampas devern estar instaladas sobre bordas de abermara, suficsentemente clevadas
aczma da face superior extoerna Jdo reservatorio, de forme o impedir & entrads de Sguan da chuva ou de
qualquer outro veiculo de unacao difusa.

julho de 20716




2.1.2 Extremidades inferiores dos elementos verticais (montantes) da fachada esquerda do
prédio A (nivel +4,0m (pilotis)

Desenvolveu-se um processo de corrosao na armadura destas extremidades, que ocasionou a
expulsédo de grande parte do concreto de cobrimento da armadura, conforme foto abaixo:

2.1.3 A tubulacdo e conexdes em ferro galvanizado do barrilete do reservatério superior
(edif. A) devem ser substituidas, pois sua vida util ja esta préxima do limite, apresentando
corroséo, especialmente nos registros, o que dificulta o acionamento destes elementos —
acarretando riscos (impedimento de manobras) em caso de fugas.




2.1.4 A cobertura lateral entre o Edificio B (préximo a divisa esquerda) e o muro de divisa
aos fundos (com a UVA) apresenta mau desempenho, ndo impedindo a penetragdo de aguas
pluviais (local utilizado como refeitério do pessoal de apoio).

2.1.5 Os problemas acima citados (2.1.1 a 2.1.4) comprometem:

a) a vida util do reservatério superior e o seu desempenho, reduzindo seu valor como
patriménio publico;

b) a estanqueidade que impede a contaminacdo na agua utilizada pela populacéo local
de estudantes e servidores;

C) a seguranca dos servidores e estudantes que circulam na area subjacente as
extremidades dos montantes (nivel pilotis), visto a possibilidade de desprendimento do
cobrimento de concreto;

d) o cumprimento da legislacdo trabalhista quanto as condicSes sanitarias dos locais
destinados a refeitorio de terceirizados.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

3.1 Classificam-se como servicos comuns de engenharia visto que :

A') S&o servigos, conforme lei 8666, art. 6°, inciso Il (... reparagéo, conservacao...);



B) S&o servigos comuns, conforme lei_10520, art 1° : seus “padrbes de desempenho e
gualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacées usuais no
mercado”;

C) Sao servicos comuns de engenharia por seguirem as normas técnicas ABNT (em
especial as NBR 5674, 15575 e 6118) e somente podem ser executados por empresas de
engenharia inscritas no CREA-RJ, conforme lei federal 5194-66.

D) N&o sédo de natureza continuada visto tratar-se de um projeto (inicio, meio e fim) de
manutencéo corretiva especifica. Nao é, portanto, um processo continuo cuja descontinuidade
afetaria imediatamente a atividade do érgéo publico.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do érgéo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

4. VISTORIA

4.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicdes para execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o
Termo de Referéncia, podendo a licitante, caso entenda necessério, optar pela realiza¢éo de
vistoria nas condicdes abaixo:

4.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9:30 horas as 15:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (021) 996979340;

4.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia 0til seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia (til anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

4.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para o ato.

4.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria
deverao ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, antes da data fixada para a
sessdo publica.

4.1.5. A nado realizacdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes
do instrumento convocatorio.

4.1.6. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, ‘pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as
informag@es relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de
bem elaborar sua proposta

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Condicdes gerais

Os servicos de Manutencdo predial sdo servicos de engenharia que tém regulamentagéo
normativa pela ABNT-Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -, e devem atender aos
critérios elencados na norma NBR 5674 (Manutencédo de Edificacées) de modo a cumprir 0s
desempenhos dos sistemas construtivos detalhados na NBR 15575 (Desempenho das
Edificagbes — Obras

Civis).

As indica¢Bes das normas mencionadas acima correspondem a obrigacdo explicitada pela Lei
Federal n® 4.150/1962.

5.2. Habilitagdo Técnica das Empresas

a) Inscricdo no CREA-RJ ou CAU-RJ



N&o hé restricdo no mercado para as empresas — que atendam as exigéncias legais de
habilitacdo: inscricdo no CREA-RJ, ter engenheiro ou arquiteto responsavel técnico
(s6cio ou vinculado a empresa conforme legislacdo trabalhista). Os responséaveis
técnicos das empresas devem fazer parte de seu quadro técnico (CONFEA, 1025/2009),
na forma da lei.

b) Capacidade técnico-profissional das empresas licitantes

Os licitantes deverdo apresentar atestados, nos quais constem 0s responsaveis técnicos da
empresa, emitidos por entidades publicas ou privadas de haverem executado servicos de
manutencdo, reparagdo ou reforgco em estruturas de concreto armado edificagfes com area,
ao menos, de 1000m2. Os atestados deverdo estar acompanhados dos correspondentes CAT
(Certificados de Acervo Técnico dos Responsaveis Técnicos da empresa) do CREA-RJ (ou
CAU-RJ).

Notas : De acordo com a Resolugdo CONFEA 1025/2009:

Art 48:

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada
pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Art. 45 :

Paragrafo tinico. A CAT constituira prova da capacidade técnico-profissional da
pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante
de seu quadro técnico.

Logo, a empresa deverd encaminhar, junto com sua documentacdo de Habilitagdo Técnica,
declaracdo na qual conste a identificacdo do profissional (s), engenheiro ou arquiteto,
responsével técnico que ira supervisionar os servicos de manutencdo predial relativos a esta
licitacdo, bem como sua aceitagdo para posterior emisséo de ART (supervisdo) pelo CREA-RJ
(ou equivalentemente pelo CAU).

5.3. Exequibilidade dos Precos Ofertados

Os precos ofertados serdo analisados quanto a sua exequibilidade conforme previsto na
instrugcdo normativa IN-05/17, MPDG, conforme anexo VII, art.9, podendo resultar em
desclassificagéo da proposta se o licitante ndo lograr demonstrar os valores apresentados.
Para tanto, a equipe de licitacdo poderd solicitar:

a) Composicdo de preco unitario com indices de produtividade do
sistema SINAPI;

b) Propostas de fornecedores que justifiquem os custos de materiais;

¢) Calculo dos custos horarios de méo de obra no qual devem estar
computados: salario base da CCT correspondente, encargos sociais,
auxilio transporte, auxilio alimentagdo, EPI, ferramentas.

Veja-se a redacdo, a este respeito, no edital TCU — 084/2014, igualmente valida neste edital:




28.5. Nao serdo aceitas propostas com valores unitarios e global superiores i
estimados ou com pre¢os manifestamente inexequiveis.

28.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a
demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo d
comprove que o0s custos envolvidos na contratacdo ¢

coerentes com os de mercado do objeto deste Pregdo.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU
Secretaria de Licitagies, Contratos ¢ Patriminio — SELIP
Diretoria de Licitagdes - DILIC

6. Metodologia de avaliacdo da execucéo dos servicos e modelo de gestdo de contrato e
critérios de medicdo e pagamento

a) Fiscalizacdo e Gestédo do contrato: O contrato sera controlado por equipe de Fiscalizacdo a
ser definida através de Portaria assinada pelo Magnifico Reitor do IFRJ;
b) Mecanismos de comunicacdo : O meio de comunicagdo corrente com a Contratada sera o
e-mail, tendo validade juridica para todos efeitos. Em casos especiais, a comunica¢do podera
ser postal;
c) Todos os servicos a serem prestados seréo objetos de medicdo de quantidade e avaliagédo
de qualidade, em conformidade com o0s termos contratuais, motivando os pagamentos a
Contratada, dentro dos limites da Planilha Orcamentaria;
d) Os servigos serdo aferidos por medicdo in situ e comparados com os valores previstos na
Planilha Orcamentaria. Serdo pagas a quantidades realizadas efetivamente, desde que iguais
ou inferiores aquelas previstas. Se superiores, deverdo ser aprovadas pela Fiscalizagdo. A
precificacdo sera baseada no Orgamento de Referéncia (IFRJ) aplicando-se o BDI e o
desconto ofertados pela Contratada na Licitag&o:
d.1)As unidades de medida serdo as mesmas previstas no sistema SINAPI (EMOP). No caso
de prestagdo de servicos que ndo incluam materiais, sendo o Unico insumo a méo de obra, a
unidade de medida é a h (hora trabalhada) visto a facilidade de controle por meio de registro
de entrada e saida de pessoal terceirizado.

d.2) Indicadores minimos de desempenho

Adotaremos os indicadores minimos de desempenho previstos na norma brasileira NBR
15575 (Desempenho das Edificagdes) e na norma NBR5410 (Sistema elétrico) para a
aceitacao dos servigos realizados, quanto a qualidade:



A ABNT NBR 15575, sob o titulo geral “Edificagées habitacionais — Desempenho”, tem previsdao de conter as
seguintes partes:

Parte 1: Requisitos gerais;

Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais;

Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos;

Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedagdes verticais internas e externas;
Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas;

Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitarios.

Esta versdao da ABNT NBR 15575-5:2013 cancela e substitui as versées anteriores da ABNT NBR 15575-5.

As atividades mais relevantes sdo aquelas associadas a elevada possibilidade de afetacéo da
durabilidade das edificacGes, bem como de seu desempenho, tais como: impermeabilizacéo,
estanqueidade de coberturas, vazamentos em tubula¢cBes. Logo, tais atividades serdo
controladas de modo mais estrito por meio de testes de desempenho, conforme a NBR15575
ou NBR5410.

N&o ha fatores expressivos fora do controle do prestador.

Os indicadores acima referidos para afericdo da qualidade s&o objetivos, pois fazem parte da
norma citada e/ou métodos de ensaios da ABNT.

d.4) Indicadores de desempenho esperados X pagamentos

Ha quatro tipos de indicadores a considerar: qualidade fisica, quantidade, prazo de execucgéo e
produtividade.

d.4.1) Sistematizagéo dos indicadores

No caso dos indicadores de qualidade (fisica), empregaremos o critério normativo da
NBR15575: qualquer tarefa sera aprovada se receber, ao menos, o grau “M” de aceitagdo pelo
Fiscal Técnico do contrato. Esta graduagéo indica que os servicos atendem todas as normas
ABNT que direta ou indiretamente possam afetar o desempenho correspondente. Quando
necessario, o fiscal podera solicitar os ensaios indicados na NBR15575 ou 5410. O custo dos
ensaios sera atribuido a Contratada sempre que houver falha. Como exemplo, abaixo
transcrevemos o critério de aceitac@o para tubulagfes suspensas, da NBR15575:



7.1 Requisito — Resisténcia mecanica dos sistemas hidrossanitarios e das instalacdes Resistir as solicitacdes
mecanicas durante o uso

7.1.1 Critério — Tubulacdes suspensas

Os fixadores ou suportes das tubulacdes, aparentes ou ndo, assim como as proprias tubulacdes, devem resistir, sem
entrar em colapso, a cinco vezes o peso proprio das tubulacdes cheias d'agua para tubulacdes fixas no teto ou em
outros elementos estruturais, bem como ndo apresentar deformacdes que excedam 0,5 % do véo.

Nota: Quando as tubulacdes estiverem sujeitas a esforcos dinamicos significativos, por exemplo tubulacdes de recalque
ou agua quente, estes devem ser levados em consideracéo

7.1.1.1 Método de avaliacdo

Realizacdo de ensaio tipo, em laboratdrio ou em campo, de acordo com o descrito a sequir, realizado em protétipo,
aplicando-se as cargas mencionadas no ponto médio entre dois fixadores ancorados conforme preconizado em projeto

Apos 30 min de atuacdo da carga, registrar se houve ocorréncia de colapso dos fixadores ou dos suportes, ou de
ambos, bem como se houve colapso das tubulacées, registrando as deformacdes

7.1.1.2 Nivel de desempenho

O nivel minimo para aceitacdo € o M (denominado minimo), ou seja, atende, quando ensaiado, ao disposto em 7.1.1.

No caso dos indicadores de producédo (quantidade, prazo e produtividade), poderemos
calcular os fatores de proporcionalidade obtidos, do tipo realizado/planejado e ajustar os

valores a pagar. Fatores maiores que 1,0 (excesso de produgcdo em relacdo ao planejado)

deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo. Aqueles inferiores a 1,0 serdo aplicados as

guantidades planejadas, resultando nas quantidades a serem pagas no més de avaliacdo. Se

0s atrasos de execucao implicarem em custos operacionais ao IFRJ, tais valores poderéo ser

apurados e repassados a Contratada, ou aplicada a tabela de penalizagbes por atrasos,

adiante apresentada, a critério da Fiscalizacdo. No caso do indicador de produtividade, serdo
computadas somente horas produtivas de pessoal, apontadas no local, deduzindo-se aquelas
horas de pessoal improdutivo decorrentes de falta de material, ferramentas, EPI, acessorios

(fita isolante, fita teflon, parafusos, etc.)

Abaixo, indicamos exemplos de IMRs que poderdo ser aplicados, antes do “atesto” das
notas fiscais:

a) Caso 1: Indicador de Produtividade: Utilizacdo Produtiva de pessoal

IMR — Instrumento de Medicdo de Resultado (IN-05-2017, MP)

R. Buenos Aires, 256, Rio de Janeiro, contrato **/2017.

Servigcos de montagem de bombas elétricas. Unidade de medida: horas de
pessoal

Periodos de medicédo : 05/julho a 20/07/2017 e 31 de julho de 2017




Nome Funcéo Horas totais | Horas UP=100.(HT-
(HT) HI)/HT
improdutivas
(HI) %
Jrxx | wk eletricista | 32,0 15 95,3
Jrkk Pk bombeiro | 12,0 5,0 58,3

Nota : dados retirados das folhas de controle presencial

Observagoes:

As causas da ociosidade do pessoal residente estdo associadas a :

1) Falta de ferramentas ;

2) Falta de materiais acessérios ao trabalho (fita
isolante, fita teflon, etc..); 3) Falta de materiais para
manutenc¢do corretiva; 4) Falta de programacgéo de
Servigos.

A origem destas “faltas” esta na falha de gerenciamento por parte da empresa XXX,
pois faz parte de sua misséo contratual dar suporte ao seu pessoal técnico de campo. O

Programa de Manutencao previsto no TR contratual, simplesmente foi ignorado.

Em consequéncia, os resultados esperados na produtividade do pessoal residente néo

foram atingidos conforme revelam os indices acima.

Sancédo recomendada: glosa de 4,7% no faturamento correspondente a 4 diarias de
eletricista e 41,7% no faturamento correspondente a 2 diarias de bombeiro, més ****
de 2017.

b) Caso 2: Indicador de Qualidade (NBR 15575)



Recepcdao de servicos de instalacdo de novos de suportes para tubulacao de PVC
D=3” para condugao de agua potavel

Data de medicédo : 31 de julho de 2017

Servico Local Resultado do Realizar Aprovado para
teste de novo teste | pagamento
carga,NBR15575

Laboratério | M Nao Sim
de Biologia
Substituicdo de | Laboratério | Falha Sim N&o
suportes de de Quimica
tubulacéo PVC
3”

Nota : o custo do novo teste nos suportes do Lab de Quimica n&o serdo pagos pelo
IFRJ.

Observagoes:

As causas da falha estdo associadas a:

1) Falta de ferramentas adequadas;

2) Falha no dimensionamento de chumbadores (didmetro,
profundidade, separacao); 3) Falta de assisténcia técnica ao pessoal
da Contratada (engenheiro, técnico supervisor) 4) Material de
ancoragem de baixa qualidade.

A origem destas “faltas e falhas” esta no gerenciamento por parte da empresa
XXX, pois faz parte de sua misséo contratual dar suporte ao seu pessoal
técnico de campo. Em consequéncia, os resultados esperados na qualidade
dos servicos ndo foram totalmente atingidos conforme revelam os resultados
acima.

[Sancdo recomendada: glosa de no faturamento proporcional ao niimero de suportes ndo aceitos.

c) Caso 3: Indicadores: Quantidade produzida

|Recep(;:§0 de servigos de impermeabilizacdo de laje de cobertura




Data da medicédo : 31 de julho de 2017

Servigo Local Area planejada | Area medida | Aprovado para
pagamento
(m2) (m2) integral
Impermeabilizacéo | Laboratério | 120 100 Nao
de laje de de Biologia
cobertura
Laboratorio | 80 80 Sim
de Quimica

Nota : a area complementar do Lab de Biologia fica replanejada para o proximo més.

Observagoes:

As causas da falha estdo associadas a:

1) Atraso na entrega de materiais.

2) Falta de assisténcia técnica ao pessoal da Contratada (engenheiro,
técnico supervisor)

A origem destas “faltas” esta na falha de gerenciamento por parte da empresa XXX,
pois faz parte de sua misséo contratual dar suporte ao seu pessoal técnico de campo.
Em consequéncia, o resultado esperado na qualidade do servigco nao foi totalmente
atingido conforme revela o indice acima.

Sanc¢éo recomendada: glosa de no faturamento proporcional a area néo realizada,
visto que ndo foram apurados custos ao IFRJ pelo descumprimento de prazo.

d) Caso 4: Indicador: Prazo de execugéo

O controle de prazo sera desenvolvido por meio de um software adequado (MS Project ou
Libre Project), que permitira o replanejamento rapido de tarefas com o objetivo de recuperar
prazo ou insercdo de novas tarefas urgentes: Exemplo de controle de prazo:



1d Nome da Tarefa Duracio [Inicio (Término Predeced [e—s | outubro [rom—m—
14708 | 2108 | 28/08 | 04/09 | 13/09 | 18/09 | 25/09 | 02710 | 0310 | 160 | 2310 | 3010 | 061
1 |Novas Instalacdes da 44 dias Qua Seg
Reitoria BA256 31/08/16  31/10/16
2 Tarefas urgentes paraa 44 dias Qua Seg
mudanca em out 31/08/16 31/10/16
3 PU-01 Reparacao 17 dias Qua Qui T
succao/recalque 31/08/16  22/09/16
4 PU-01 7 dias Qua Qui A
Compras/Entrega 31/08/16  08/09/16
de pecas
s PU-01 Montagem 10dias Sex Qui 4 p-4
tub. e bombas 09/09/16  22/09/16
6 PU-02 Reposicao 25dias Qua Ter T
extintores 31/08/16 04/10/16
7 PU-02 TR/Pregao 15 dias Qua 31/08/1(Ter 20/09/16 H
8 PU-02 Entrega 10dias Qua 21/09/1(Ter 04/10/167 -
9 PU-03 Posta em 25dias Qua Ter T
marcha - Incéndio 31/08/16 04/10/16
10 PU-03 TR/Pregac 15dias Qua 31/08/1(Ter 20/09/16 h
n PU-03 Entrega 10dias Qua 21/09/1(Ter 04/10/16 10 £
12 PU-04 Rep. Reservat. 38 dias Qua Sex T
sup 31/08/16  21/10/16
13 PU-04 TR/Pregao 10dias Qua Ter _
31/08/16 13/09/16
Tarefa Resumo Inativo 1 [ Tarefas externas
Divisio vt Tarefa Manual I 1 Marco extemo <
3 ta fimi +
Projeto: BA256_Planejamento.r Marco ® Sor.neme duracio Data limite
Data: Qui 01/09/16 Resumo "1 Acimulo de Resumo Manual
Resumo do projeto T 1  Resumo Manual =1 Progresso manual
Tarefa Inativa Somente inicio E
Marco Inativo Somente término > |
Pagina 1
Recepcao de servigcos de impermeabiliza¢é@o de laje de cobertura
Data da medicéo : 31 de julho de 2017
Tarefa Local Data de Data de Aprovado
término para
termino real pagamento
] integral
planejada
Montagem Campus 22/09/2016 15/10/2016 N&o
de bombas A
Campus 22/09/2016 22/09/2016 Sim
B

operacionais.

Nota : o0 atraso na montagem das bombas do campus A causou prejuizos




Observacoes:

As causas da falha estdo associadas a:

1) Atraso na entrega de materiais.

2) Falta de assisténcia técnica ao pessoal da Contratada (engenheiro,
técnico supervisor)

A origem destas “faltas” esta na falha de gerenciamento por parte da empresa XXX,
pois faz parte de sua missdo contratual dar suporte ao seu pessoal técnico de
campo. Em consequéncia, o resultado esperado na qualidade do servico néo foi
totalmente atingido conforme revela o indice acima.

Sancéo recomendada: glosa no faturamento proporcional ao valor contratual dos
servicos ndo realizados, bem como a aplicacdo da tabela de san¢fes cabiveis (art. 16
deste documento).

7. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

7.1. A execucado dos servicos serd iniciada em até dez dias ap6s a emissdo de Ordem
de Servico emitida pela Fiscalizacdo nomeada pelo Magnifico Reitor do IFRJ, cujas
etapas observardo o seguinte cronograma fisico financeiro (prazo de execucao = 120
dias): (Apéndice VI do Termo de Referéncia)
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7.2. O prazo de vigéncia previsto € de 180 (cento e oitenta dias) a contar da assinatura do
contrato.

N

7.3. Quando os servigos contratados forem concluidos, caber4d & Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competir4, no prazo
de até 10 (dez) dias, a verificacdo dos servicos executados, consoante critérios e especificacfes
previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento
provisorio.

7.3.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega de Manuais ou Instrucdes exigiveis.

7.4. A Contratante realizara inspec¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
fiscalizacdo técnica designada, acompanhados dos profissionais encarregados, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.



7.4.1. Apos tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

7.4.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento

Provisorio.

7.5. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execuc¢do do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

7.6. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 10 (dez)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

7.6.1. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacédo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa,

indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas correcoes.

7.6.2. O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicard a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medicdo realizada e
ratificada.

7.6.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem 5.5 ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

7.6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

7.7. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servi¢os, fixando prazo para a sua
correcéo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigco, conforme cronograma
fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

8.6. Fornecer por escrito as informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.7. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servicos, durante e apds seu
recebimento;



8.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

8.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

8.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.10.2. a reparacado dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificacées deste Termo de Referéncia, com a alocacdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para
atender os padrdes normativos de qualidade;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.3. Os tempos de execucgédo das tarefas devem atender as demandas da Contratante tanto em
prazo como em qualidade normativa;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Utilizar empregados habilitados para a correta execucdo dos servi¢cos objeto deste projeto
bésico (termo de referéncia), em conformidade com as normas e determinag8es em vigor;

9.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

9.7. Apresentar a Contratante a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execucdo do servico. Todos devem ser contratados em conformidade com a
CLT/CCT/Lei 13467/2017, ndo se admitindo empregados sem registro em carteira profissional
(quer pelo Contratado ou por seu subcontratado nos termos deste documento e da legislacdo
trabalhista mencionada). Nao serdo admitidos trabalhadores autbnomos, pois ndo estarédo
subordinados ao Contratado.

9.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante. Os comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS das
equipes de trabalhadores serdo exigidos para a efetivacdo dos pagamentos de servicos
realizados nos periodos correspondentes;

9.9. Apresentar, quando solicitado pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicdo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao;

9.10. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execug¢do do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia, ou mau comportamento social;

9.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;



9.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo;

9.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servicos;

9.14. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestagcdo de servico
para representa-la na execucgao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

9.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

9.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

9.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.21. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do empreendimento.

9.22. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.23. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.24. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.25. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
gue a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VII — F da IN SEGES/MP n° 5/2017:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacfes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanges civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.



9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacfes do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacédo e
situagéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

9.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgado competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.34. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.34.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.34.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnhico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislagéo correlata;

9.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria.

9.34.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenté-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

9.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes da
Resolucdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 12010, nos seguintes termos:

9.35.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.35.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:



9.35.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros;

9.35.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

9.35.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.35.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.35.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.35.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.36.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

9.36.2. Na execucdao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legisla¢do correlata;

9.36.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, deveréo ser
utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacé&o de pre¢os os custos correspondentes;

9.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos
servigcos ou dos bens da Contratante, de seus empregados ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto & obra.

9.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

9.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreenséao das informacfes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:



9.39.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas matuas interferéncias entre
os diversos projetos;

9.40. Quando nédo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.41. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

9.42. A participacao na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a adequacéao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificacfes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

9.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigacbes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaborac¢éo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato,
0s técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que
executardo os servigos contratados.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucéo do contrato consistem na verificagédo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°® 2.271, de 1997.

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servi¢os e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacgéo da prestagdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacéo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico dever4 monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢éo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacfes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacao de sanc¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e
na legislacéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. A fiscalizagdo técnica da execucao dos servicos observard, no que couber, o Anexo VIII-
A, IN SEGES/MP n° 05/2017.



10.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25.%(vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigfes:

11.1.1. Que a subcontratada cumpra a legislacéo trabalhista, ndo empregando trabalhadores
sem registro em carteira profissional;

11.1.2. Que a subcontratada apresente os mesmos comprovantes de recolhimento de FGTS e
INSS exigiveis ao Contratado;

11.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

11.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo. A Contratada permanecer4d como Responsavel Subsidiaria e Solidaria da
subcontratada em caso de lides trabalhistas.

11.4. A licitante vencedora deveréa subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, atendidas as disposi¢cfes dos subitens 9.1 a
9.3 acima, bem como as seguintes regras:

11.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deveréo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacéo das propostas, com
a descri¢do dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

11.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagcao previsto no §
1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

11.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hip6tese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficard responsavel pela execuc¢édo da parcela
originalmente subcontratada;

11.4.4. a exigéncia de subcontratacdo néo sera aplicavel quando o licitante for:
11.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

11.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

11.4.5. N@o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.

11.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

12 SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacfes assumidas em decorréncia
da contratacéo;

12.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
12.1.3. fraudar na execucédo do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal,

12.1.6. nao mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

12.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratéria de até 0,33.% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-4 multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administragdo contratante a promover a rescisao do contrato;

12.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

12.2.3. multa compensatoria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total do objeto;

12.2.3.1. em caso de inexecug¢do parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

12.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

12.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.2.6. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

12.3.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

12.3.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

12.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Uniéo e cobrados judicialmente.



12.5.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

12.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices:

. Apéndice | — Estudo Preliminar

. Apéndice Il — Termo de justificativas técnicas relevantes

. Apéndice Il — Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas (incluido no
Estudo Preliminar);

. Apéndice IV — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (ver item
1. Deste TR);

. Apéndice V — Planilha de Composicéo do BDI

. Apéndice VI — Cronograma fisico-financeiro (ver item 7.1 deste TR) ;
. Apéndice VIl — Projeto Basico: (Ver Estudo Preliminar)
. Apéndice VIII - Documento referente a responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsédo do art.
10 do Decreto n. 7983/2013)



Apéndice V — Composicao do BDI de referéncia.

Modelo de Composigdo do BDI

B.D.L B.D.L
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS edificacio equipsmentos

1 [Taxa de Admmistracdo Central AC % %

2 |Despesas Fmancewas DF % %

3 |Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G % %

4 |Taxa de Risco R % %

5 |Taxa de LucroRemuneragio L % %

6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I % %

6.1 |COFINS r % %
6.2 [ISS i % %
6.3 |PIS T % %
6.4 |CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA | ¢ % %
TOTAL GERAL DO B.D.L - % - %

BDI =

(1+AC+S+R+G)1+4DF)(1+L)

(1-0)

Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
AC = taxa de administracdo central B.D.1 Edificacbes| B.D.1. Equipamentos
DF = taxa de despesas financeiras Administracho Central | 3.00% a 5 50% 1.50% a 4.49%
S = taxa de seguros Seguro e Garantia 0,80% a 1,00% 0,30% 2 082%
G = taxa de garantias Risco 0.97% a 1.27% 0,56% 2 0.59%
R = taxa de risco Despesas Financeiras 0.59% a 1,39% 085%a 1.11%
L = taxa de lucro/remune racio Lucro 5.16% a 5.90% 3.50% 2 622%
I'= taxa de incidéncia de impostos BDI - LIMITES | 20.34% a 25.00% 11.10% a 16.80%
(PIS, COFINS, ISS ¢ CPRB)
COFINS =300%; PIS=065%;  ISS=200% A 5,00%; CPRB =200%

Os valores adotados devem resultar em um BDI méaximo de 25%.




Apéndice VIII do Termo de Referéncia: ART — Responsabilidade Técnica pelo Projeto Basico,
inclusive Planilha Orcamentaria de Referéncia.
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ANEXO Il (Apéndice | do Termo de Referéncia)
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3. ANTECEDENTES

3.1. OBJETO

O objeto deste documento é a apresentacdo de Estudo Preliminar para solicitacdo de
contratagdo de servicos de engenharia de Manutencdo Corretiva (01) em elementos

arquitetbnicos/estruturais do campus, a saber:

a Reparacgéo Estrutural do Reservatério Superior (Edif. A);
U Substituicdo do Barrilete deste Reservatorio;
a Reparacgéo das extremidades inferiores dos Montantes 1 a 9 (Edif. A,

fachada esquerda);

a Cobertura lateral — Ed. B, fundos (divisa com UVA).

Tal demanda atendera parte do Laudo de Autovistoria (a ser elaborado, 2018/2019), lei
estadual 6400/13, bem como os artigos 6 (Seguranc¢a das Pessoas) e 23, |, (Competéncia da
Unido na Conservacao do Patriménio Publico) da CF/88.

A elaboracdo deste documento, previamente ao Projeto Basico (TR) a ser utilizado para a
licitacdo, atende a IN-05/17 do MP. Seguimos, portanto, as diretrizes indicadas no anexo llI
desta instrucdo normativa (Diretrizes para Elaboracdo dos Estudos Preliminares).

julho de 2016

Foto 1- Reservatorio a reparar — Edif. A

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos ndo continuos, Habilitagdo Completa — Ampla Participacdo
Atualizagédo: Setembro -;2017
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1. DOCUMENTAGCAO TECNICA

2.1.1 NORMAS

NBR 15675: Norma Brasileira para o Desempenho das Edificacdes
NBR 05674: Norma Brasileira para a Manutencédo de Edificacdes

2.1.2 ESPECIFICACOES E DESENHOS IFRJ

Breitman Barroso Arquit. Ltda — Armacao Lajes Reservatdrio Sup. Edif. A

Luiz Gomes da Costa — Formas do 1° Teto (pilotis) Edif. A

Luiz Gomes da Costa — Armagéo dos Montantes 1° Teto (pilotis)

Corte BB — Arquitetura Edif. A

Primeira Engenharia - Levantamento arquiteténico - Térreo

Nota: o edificio A foi o Colégio Cldvis Salgado, a edificacdo mais antiga do

conjunto atual.

2.2 DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA

2.2.1Legal
>Instrucdo Normativa IN-5/2017, MP.
>CF88, art 23, Il : “E competéncia da Unido, Estados e Municipios zelar

pela Constituicdo e CONSERVAR O PATRIMONIO PUBLICO”.
> Lei Estadual 6400/13 e Municipal Complementar 126/2013.

2.2.2 (suprimido)

2.3 ANALISE DA DOCUMENTACAO NORMATIVA A CUMPRIR

Consideramos que o cumprimento da lei estadual 6400/13 é muito importante para o IFRJ,
pois trata-se de garantir a seguranca de pessoas e de patriménio publico destinado a
educacao. Além de usuarios servidores, frequentam estas instalacdes um numeroso publico
estudantil. Qualquer acidente por queda de material de fachada; contaminacdo da agua por
infiltracdo de &gua pluvial no reservatorio superior; mal funcionamento do sistema hidraulico em
caso de incéndio poderia ter graves consequéncias que, certamente, contrariam o Plano

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos ndo continuos, Habilitagdo Completa — Ampla Participagédo
Atualizagédo: Setembro -;2017
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Institucional. Segundo esta lei, todos os defeitos (ou patologias) construtivas que possam afetar
a seguranca de usuarios ou da edificacdo devem ser indicados em um laudo técnico a ser
assinado por responsavel técnico engenheiro ou arquiteto. O profissional deverd estimar os
prazos para regularizacdo dos problemas e comunicar a prefeitura (lei 126/2013) que emitira
Comunicacao, conforme abaixo (Reitoria — Rua Buenos Aires, 256):

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
R ' 0 Secretaria Municipal de Urbanismo
Tl Coordenadona Geral de Fiscalizacdo de Manutencdo Predial

COMUNICACAO

0 Comunicado de necessidade de obras de reparo foi validado pelo responsavel técnico

De acordo com o disposto no Art. 4° do Decreto n® 37.426/13, seu cadastro ficard aguardando no prazo indicado para

realizagio das obras, a partir desta COMUNICACAQ.

Comunicado de Necessidade de Obras de Reparo n° 5936cb5d05fc52017

SUPERINTENDEMNCIA DE SEGUROS PRIVADOS , responsavel pelo imével:

Declaro, em atendimento ao disposto no Art. 3° da LEl COMPLEMENTAR M@ 126/2013, que conforme Laudo Técnico
elaborado pelo Responsével Técnico JOAOQ MAURICIO BRAGA DOS SANTOS, sera necessaria a execugdo de obras de
reparc no imoével sito em Rua Buenos Aires, Ndmero: 256,

Bairro: Centro O prazo para a execugdo das obras sera de Prazo Maximo para execucdo das Obras: 693 dias.

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos ndo continuos, Habilitagdo Completa — Ampla Participagédo
Atualizagédo: Setembro -;2017
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3 INCONSISTENCIAS EM PROJETOS ANTERIORES A SANAR

No caso de precos inexequiveis, 0 risco de prejuizo aos projetos do IFRJ é elevado,
conforme ja observado. Torna-se, portanto, fundamental a ANALISE DE EXEQUIBILIDADE
DE PRECOS “ prevista nos artigos 44 e 48, lei 8666/93, de modo a evitar contratacoes de
empresas com ofertas nestas condi¢des. Ha que considerar que as empresas sobrevivem

somente se lucram em sua atividade. Logo, contratar, torneira cromada a R$2,00, por

exemplo, é arriscar o almejado no projeto, pois tal produto apresenta custo de mercado
superior a R$50,00! (*). Como resultado, a empresa tentara “a todo custo” ndo fornecer o
material ou se recompensar rebaixando a qualidade dos servicos !! E 0 que se observa, na
pratica...Entdo, ha que DESCLASSIFICAR licitantes que ndo logrem demonstrar dita
“exequibilidade de precos”, em defesa da “exequibilidade dos projetos”. Tal recomendacao
também esta expressa na IN-05/2017, anexo VII e em acérddos do TCU (a vantajosidade
estd no menor preco exequivel). No acorddo 1755/2004 o TCU demonstra como uma
proposta artificialmente baixa pode finalizar sem qualquer vantagem a Administracao
Publica (fonte : Manual de Servicos de Engenharia, AGU/CGU, pag44) :

(*)Notas:

a) Conforme previsto na IN-05, Anexo VII-A, item 9.6, havendo precgos abaixo de 30%
do preco médio ofertado para o0 mesmo item, se nao for possivel a desclassificacao
imediata do licitante, sera obrigatoria a realizagdo de diligéncias para aferir a
legalidade e exequibilidade;

b) O previsto acima néo significa que precos acima deste limite sejam exequiveis !

(pois, basta que ndo sejam suficientes para a cobertura dos custos da contratacdo

pretendida, cuja demonstracdo por meio de composicoes de custos unitarios podera

ser exigida, conforme artigos 9.2 e 9.4 do mesmo anexo VII-A).
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CONSULTORIA-GERAL DA UNIAQ

0 Acérdao TCU n. 1.755/2004 traz um exemplo de alteracao
da vantagem econémica por meio de supressao de itens, do
qual se extraem as seguintes planilhas:

Condicdes Originais
Orcamento Contrato
flens | Quantidade Ui?grriu e U;TJ']tJ;'riu m

i 3000 2,00 6.000,00 1,30 3.000,00
2z 2000 4,00 8.000,00 4,00 8.000,00
3 2000 3,00 6.000,00 1,40 2.800,00
4 1000 3.00 3.000,00 2,90 2.900,00
Valor Total: | 23.000,00 17.600,00
Desconto Original: 23.40%

Apos Revisdo (com reducio de quantitativos)

Itens Quantidade Orgamento Troposta
Valor Total Valor Total
1 o - -
2 2000 8.000,00 8.000,00
3 0 - -
4 1000 3.000,00 2.000,00
Desconto apos revisio: 0,01%

Veja-se, porém, que excepcionalmente a reducao da vantagem
econOmica obtida pela Administracio poderi ocorrer a fim de
se manter o equilibrio econdomico-financeiro inicial do con-
trato, desde que nao esteja caracterizado o desvio de finalida-
de, exclusivamente nas contratagoes de empreitada por pre-
¢co unitirio e tarefa, de modo excepcional e justificado. Além
disso, o preco resultante da modificacio nio poderi se tornar

44

Devemos, portanto, incluir em nosso edital tal andlise de precos, prevista em lei, e
aplica-la a bem do Patriménio Publico. Dita analise deve ser desenvolvida,
exclusivamente, por engenheiro ou técnicos com experiéncia na elaboracdo de
orcamentos e gerenciamento/fiscalizacdo de contratos, notadamente aquele que ira
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assumir a Responsabilidade Técnica do Contrato com ART (CREA) anexada ao
processo conforme determina a AGU (Manual de Servi¢cos de Engenharia, paginas 50
e 51):

2.6. Anotacao de responsabilidade técnica

Considerando que o projeto bésico constitui o instrumento
pelo qual se gqualifica por completo a obra ou o servico de en-
genharia. Considerando que a elaboracao de projetos de enge-
nharia é atribuicio exclusiva dos profissionais registrados nos
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia — CREA's e
nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo — CAU’s (confor-
me a pertinente qualificacio técnica), hi a necessidade de que
esses documentos sejam registrados nos respectivos conselhos
por meio da Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao
CREA (Lei n. 6.496/77) e/ou do Registro de Responsabilidade
Técnica no CAU. Note-se que a participacao de profissionais
registrados nos dois conselhos em tese demanda a realizacao
tanto da anotagao como do registro (Lei n. 12.378/2010, art.

45).

Além disso, a obrigatoriedade da anotagio/registro de res-
ponsabilidade técnica é estabelecida como meio de resguardar
a Administracio e de apuracio de eventual responsabilidade

50

MANUAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

profissional /funcional daquele que der causa as irregularida-

des mencionadas na Lei n. 8.666/93.
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4 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

4.1 RECUPERACAO DO DESEMPENHO SEGUNDO AS NORMAS NBR 15575 E
5674

As necessidades de servicos de reparacdo enumeradas no Objeto (1.1) sdo amparadas por
legislacao especifica:

a) Autovistoria predial: Lei Estadual 6400/13 e Municipal Complementar 126/2013;

b) Seguranca: NR3 e NR10 (MT).
Logo, este conjunto de servicos, detalhados na Planilha Orgcamentéaria adiante, corresponde a
uma demanda decorrente do “dever de cumprir a legislagao técnica“, tanto pela Seguranca dos

Usuarios como do Patriménio Publico.

Estes servigos também tém a finalidade de garantir a conservagéo da edificacdo, recuperando
seu desempenho, conforme disposto nas normas NBR 05674 (Manutencdo de Edificagbes) e
NBR 15575 (Desempenho de Edificagdes).

Em resumo, o conjunto de servicos solicitados corresponde a atender demandas
imprescindiveis para a seguranca dos servidores (ou do publico), bem como para a

recuperacao do desempenho e conservacédo desta edificacéo publica.

4.2 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFRJ

O campus Rio de Janeiro, faz parte do PDI, em que estdo previstas melhorias continuas nas

instalacdes.
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5 REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 DAS CONDICOES DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIGCO DE MANUTENGCAO
CORRETIVA A INCLUIR NO ESCOPO CONTRATUAL.

Consideramos que as seguintes premissas serdo adotadas na fase licitatéria, sem as quais 0 risco
de ineficacia contratual torna-se bastante elevado:

(i) Selecionar somente empresas habilitadas no CREA-RJ para execugéo de servicos de
engenharia de Manutencao Predial.

(i) O TR-Termo de Referéncia (ou Projeto Béasico) - deve ser elaborado por um engenheiro
ou arquiteto do IFRJ, que emitira uma ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica), com base neste Estudo Preliminar previamente aprovados pela Direcdo
de Engenharia ou Reitoria, conforme a IN-05/2017 do MP. Tal Responséavel Técnico
deve participar da equipe de Fiscalizagdo, conforme orienta a AGU. Nota: a AGU e
MP passaram a denominar o0 TR de Projeto Basico, que, portanto, deve ser
elaborado e assinado por um profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, sendo
obrigatério a anexacao de uma ART (RRT) - Anotacéo de Responsabilidade Técnica
a este documento, registrada no CREA (ou CAO).

(iii) O precos oferecidos durante o Pregdo deverdo ser analisados e aprovados pelo
Responsavel Técnico do Projeto Basico (TR) quanto a sua exequibilidade (lei 8666,
art 44 e 48) e IN-05/17, anexo VII, art9., por meio de termo a ser apresentado ao
Pregoeiro, conforme orienta a AGU (IN-05/17, anexo VII, 7.2).

A Fiscalizac&o devera ser planejada conforme orienta a IN-05/17, anexo VIII. E importante criar
um livro de Registro de Ocorréncias (ndo_é Diario _de Obras), pois ha que “fiscalizar
escrevendo”, de acordo com esta normativa. Caso contrario, ndo teremos elementos para uma
eventual lide contra uma contratada ineficaz. E fundamental que o Fiscal-Técnico seja
habilitado (CREA ou CAO), conforme recomendado pela AGU e MP(IN-05/17).

5.2 DA NATUREZA DOS SERVICOS

Os servigcos de Manutencao Predial sdo de natureza continuada, pois tal condigédo € imprescindivel
para manter o desempenho das edificagcbes ou sua recuperacdo. Tais acOes tém o objetivo de
Conservar o Patriménio, conforme definido nas NBR 05674 e 15575. Devemos considerar, ainda,
gue a conservagao do patrimdnio publico é competéncia da Unido, conforme prescrito no art. 23,
inciso Il, da CF88. No entanto, este Estudo Preliminar trata de um conjunto de servicos de
Manutencdo Corretiva (cuja causa € manutencdo inadequada desde 2012), que corresponde,
portanto, a um projeto com inicio e fim, e ndo a um processo continuo. Logo, este é um projeto de

Servicos Comuns _de Engenharia Descontinuados. Os servicos de manutencdo predial devem ser
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classificados como servicos comuns de engenharia, pois sdo padronizados e habituais no mercado
(apesar de, eventualmente, complexos, tecnicamente), havendo varias empresas que podem estuda-
los e oferecer propostas a partir de documentos de um Projeto Basico (memorial descritivo,
especificagbes, notas técnicas, desenhos, planilha orgamentaria, cronograma, ...). S80 servicos
comuns de engenharia por serem regidos por normas técnicas da ABNT, exigindo responsabilidade

técnica para sua consecucao.

5.3 SUSTENTABILIDADE

Devemos cumprir a legislagcdo ambiental e minimizar desperdicios de energia e agua potavel
aplicando préticas compativeis com a sustentabilidade ambiental exigida na legislacao.
Em cumprimento ao decreto 7746/2012, federal, os materiais especificados neste anteprojeto,
sendo referéncia para o projeto Basico e o Executivo, cumprem o0s requisitos indicados no art. 4, a
saber:

| — baixo impacto sobre recursos naturais;

Il — preferéncia para materiais e tecnologias de origem local;

I1I- maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais (como agua e energia);

IV — maior geracdo de empregos locais;

V — maior vida Gtil e menor custo de manutencao;

VI — uso de inovagdes sustentaveis;

VIl — origem sustentavel dos recursos naturais.
Por exemplo, a substituicdo da tubulacdo de aco galvanizado do barrilete por tubulacdo de pvc,
enquadra-se naquelas praticas, atendendo todos os quesitos acima.
Cabera a empresa contratada seguir tal diretriz nas compras e contratacdes correspondentes.
A empresa devera atender, ainda, a IN01/2010 SLTI/MPOG, no que couber, especialmente:
a) O art. 4°, paragrafo 2° : gerenciamento de residuos da construcao;
b) O art. 5° inciso | : “ uso de material atoxico “ no grout tixotrépico a ser

aplicado na reparacao do reservatério, que devera ser compativel com 4gua potavel.

Deste modo, priorizaremos as solugfes, materiais e praticas que atendam tais requisitos legais
ambientais, bem como o exigido no artigo 12 da lei 8666 (seguranca; funcionalidade e adequacgéo
ao interesse publico; economia na execucao, conservacgao e operacao; emprego de méo de obra e
materiais locais; facilidade na execugdo sem prejuizo da durabilidade; seguranga do trabalho;

impacto ambiental).
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5.4 DURACAO DO CONTRATO

O cronograma fisico preliminar, ndo detalhado, apresentado a seguir, permite uma estimativa de 4
meses para o0 prazo de execucdo e 6 meses de vigéncia (duracdo).

As duracbes das tarefas foram baseadas nos indices de produtividade indicados nas planilhas
SINAPI para Composicbes de Pregcos Unitarios, e podem ser consultadas no link

http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#cateqoria 656
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5.5 TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
N&o é necesséria, exceto informacdes dos fabricantes que exijam procedimentos posteriores de

conservacado preventiva, bem como a vida util estimada dos produtos para o planejamento da

reposicao.

5.6 SOLUCOES DE MERCADO

Ha varias empresas qualificadas para os servicos, tanto para projeto como servicos de
engenharia/arquitetura, bem como varios fabricantes/fornecedores para todos os materiais e servicos
componentes deste projeto de Manutengéo Corretiva 01.

Ha solucbes mais adequadas para os reservatorios superiores em que sdo utilizados materiais
mais durdveis e impermeaveis, do tipo fibra de vidro ou polietileno. Estivemos contatando
fornecedores, porém concluimos que o custo ficaria mais elevado, visto o problema da adequacéo de
formas circulares na forma retangular 5,0x3,5m disponivel. Haveria, adicionalmente, uma reducdo no

volume de agua a armazenar.

Para os materiais hidraulicos (novo Barrilete), optamos por tubos e conexdes em PVC, havendo

varios fabricantes no mercado.
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6 ESTIMATIVA DE QUANTIDADES & ANTE PROJETO

Indicamos, na planilha seguinte, os célculos de quantidades empregados na Planilha
Orcamentaria. As medidas foram obtidas a partir dos desenhos de arquitetura originais da
edificacdo, medidas realizadas in loco, ou estimacdes com base em critérios usuais da

engenharia de custos, bem como do Ante Projeto das solucbes.

ANTE PROJETO

IFRJ — Campus Rio de Janeiro (Maracanda) — Edificio Velho (denominado A, neste documento
— aquele localizado junto da divisa direita do terreno)

Parte 1 :Reparagédo Estrutural da Laje Superior do Reservatorio Superior - Médulos 1 e 2.
Parte 2: Reparacado das extremidades inferiores dos montantes M1 a M9

Parte 3: Substituic&o do barrilete atual do reservatério superior (Edificio A )

Parte 4: Substituicdo da cobertura anexa — fundos (divisa com UVA)

Ante Projeto: Nota Técnica

2 18-05-2017 Barrilete e | R. Leal 2326300
cobertura
refeitorio
1 20-03-2017 Montantes R.Leal 2326300
0 25-07-2016 Original R.Leal 2326300
Revisao Data Assunto Elab. Siape

6.1 PARTE 1 : RESERVATORIO SUPERIOR — EDIF. A

6.1.1 INTRODUCAO

O objetivo desta nota técnica é apresentar uma solu¢cdo de método construtivo, preé-
dimensionar e estimar as quantidades correspondentes dos principais materiais de
reparacao:

a) Vigas superiores de reforco da laje,

b) Armadura CA-50 a ser incluida,

c) Grout tixotrépico a ser empregado na recomposi¢cdo do concreto.
Tal estudo se baseia nos dados disponiveis, servindo de ponto de partida para o
desenvolvimento do Projeto Executivo a ser contratado, conforme determina a lei 8666.
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O nivel de detalhamento do Projeto Bésico devera ser suficiente para a elaboracdo de
um orcamento detalhado a ser empregado ha licitagcdo de execucao posterior do reparo.
O detalhamento adicional efetuado durante a elaboragdo do Projeto Executivo tem a
finalidade de incluir “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucgao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas ABNT;” conforme prescrito no artigo 6° da lei 8666.

6.1.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

a) Relatorio da Kronus Tecnologia, OS 7907 de 17-04-2014.

Kronus

Tecnolegia
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6.1.3 DESCRICAO GERAL DAS PATOLOGIAS

Trata-se de um processo tipico de corrosdo galvanica de armadura de laje concreto armado e a
consequente degradacdo do concreto. A possivel causa estd na incompatibilidade do
cobrimento e a permeabilidade da face interna da laje superior do reservatério com o nivel de
umidade e contaminacdo local com ions cloreto. Observa-se nas fotos anexas que o nivel de
corrosdo na armadura inferior € acentuado e generalizado. Em consequéncia, estamos
recomendando a eliminagdo completa da armadura inferior ao invés de tentar passiva-la. E
possivel que tenha ocorrido, também, carbonatag&o do concreto (eflorescéncias brancas).
Fotos anexas:
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Foto 1:
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6.1.4 SOLUCAO PROPOSTA

Neste estudo, propde-se a execucdo de um reforco superior da laje, por meio de vigas metélicas,
de modo a minimizar a importancia da reparacdo da armadura positiva, visto a dificuldade do
trabalho em ambiente confinado correspondente (ha que seguir a NR-33) : a altura interna do
reservatorio é de apenas 1,2m !l. As tarefas a executar sdo as seguintes, na ordem adequada (per
planilha orcamentaria):

1. Instalacdo dos dispositivos para seguranca do trabalho em proximidade de fachada
(guarda-corpo, rede de protecéo, linha de vida);

2. Escoramento da laje : montar um conjunto de escoras com capacidade Nk= 5kN,
separacao aproximada de 1,5m;

3. Abrir duas janelas de =0,75x0,75m, locadas conforme croquis 1 anexo. Retirar o
entulho em seguida, com o cuidado para n&o obturar a tubulacdo de drenagem do
reservatorio;

4. Apicoar a face superior da laje; limpar com jato d’ agua (100 a 150 bares); montar
armadura CA-50/60 em malha; revestir a superficie com grout tixotrépico fck > 40
mPa do tipo SikaMonotop 622 BR , ou similar, espessura =30mm, deixando um
cobrimento nominal minimo de 20mm;
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Montar, na face superior da laje, 4 vigas metalicas W 150x13,0 kg/m, a¢o galvanizado
fyk> 200 mPa. Equipadas com chapas de conexdo para chumbadores d=10mm.
Conectar a laje com as vigas por meio de chumbadores mecéanicos d=10mm do tipo
KwikBolt da Hilti, ou similar (2 chumbadores a cada 0,5m a partir das extremidades);
Remover o concreto deteriorado da face inferior da laje, de modo a possibilitar a
substituicdo da armadura positiva existente, corroida, por malha de armadura CA-50
(a ser dimensionada conforme a NBR 6118, ver pré-calculo adiante). Fixar a nova
armadura com grampos de modo a evitar que se mova durante a aplicacdo do grout
tixotrépico de recomposicao;

Lavar a superficie apicoada com jato d’ agua (100 a 150 bares). Cuidar para que o
sistema de drenagem do reservatorio nao fique obstruido;

A recomposic¢do do concreto deve ser realizada com grout tixotropico fck > 40 Mpa,
tipo SikaMonotop 622BR, ou similar, a ser aplicado por projecdo manual ou mecéanica
conforme instru¢cdes do fabricante. A norma NBR 6118 determina um cobrimento
nominal de 45mm para lajes de reservatério (o atual é inferior), mas o uso de grout
tixotropico permitird a reducéo deste valor, visto a reduzida porosidade deste material
. Neste estudo, previmos 20mm de cobrimento nominal.

6.1.5 PRE-CALCULO

6.1.5.1 DIMENSOES EM PLANTA, CONFORME RELATORIO KRONUS:

Compartimento 1: 3.50x5.00m
Compartimento 2: 3.50x5.00m
Area total da laje : 7,00x5,00 = 35,00m2 (Desenho 01)

6.1.5.2 SISTEMA ESTRUTURAL (VER DESENHO 01)

Nesta fase, simplificaremos o sistema considerando que os painéis de
apenas na direcdo ortogonal as vigas (faixas continuas com 5 vaos de 1,0m).

6.1.5.3 CARGAS CARACTERISTICAS DA LAJE REFORCADA, NBR6120

laje trabalhem

Descricdo Simbolo | Unid Valor | Espessura Unid Valor
(*)

Peso préprio gkl kKN/m3 | 25.0 0.12 kN/m2 3.0

Uso gkl kN/m2 2.0

Total gkt kN/m2 5.0

(*) existente + reforgo

6.1.5.4 PRE-DIMENSIONAMENTO DAS LAJES EM ELU

6.1.5.4.1 MOMENTOS NA DIRECAO X (MENOR VAO)

Mxd= -1,4.9k.Lx?/10 = -1,4.5,0.1,0%/10 = -0,70 kNm/m

Mxd*= +1,4.qk.Lx?*(1/8 - 1/10) = -1,4.5,0.1,02. 0,025 = +0,20 kNm/m
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6.1.5.4.2 ARMADURA DE REFORCO

Nota: supde-se que a armadura existente seja integralmente substituida

6.1.5.4.2.1 Armadura na direcéo x (vdo menor)

Aco : CA-50 => fyd= 500/1,15 = 434 MPa
Grout tixotrépico de reforgo : fck = 40 Mpa
Cobrimento :

a) Cnom = ¢ barra;
b) Crom = ¢ feiXE = ¢ = o
€) Cnom 20,5 ¢ bainha.

7.4.7.6 A dimensdo maxima caracteristica do agregado gratdo utilizado no concreto ndo pode superar
em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja:

Omix £ 1,2 Crom

Tabela 7.2 - Correspondéncia entre classe de agressividade ambiental e
cobrimento nominal para Ac =10 mm

Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)

Tipo de estrutura Componente ou ! ! - v

elemento Cobrimento nominal

mm
Laje” 20 75 35 45
Concreto armado

Viga/Pilar 25 30 40 50
Concreto protendido” Todos 30 35 45 55

" Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao
especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosdo fragilizante sob tensdo.

Y'Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais
secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado
desempenho, pisos cerdmicos, pisos asfalticos e outros tantos, as exigéncias desta tabela podem ser substituidas
por 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal = 15 mm.

® Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatérios, estacdes de tratamento de agua e esgoto, condutos de
esgolo, canaletas de efluentes e putras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.

Para um cobrimento nominal de 45mm em concreto, pode-se adotar um cobrimento de
20mm em grout tixotropico (devido a sua impermeabilidade).
Nesta fase, adota-se Crom= 20mm
Altura atil :
d = h- Cpom— tol— (1+0.5)[1 = 120 — 20 -5 - 1.5x5 = 85mm
Bragco (minimo) : z=0,9.d = 0,9.85 = 80mm
Resultantes de tragdo/ compresséo, dir x :
Txd=Cxd- = Mxd-/z = 0,7/0,08 = 9,0 kN/m
Txd*=Cyd* = Myd*/z = 0,2/0,08 = 2,5 kN/m

Verificacao do braco adotado z:
Altura equivalente da zona comprimida (NBR6118 , 17.2):
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fcd = fck/1,4 = 40/1,4 = 28 Mpa (grout tixotropico)
Dir x; 0,85fcd. bw. ax=Cd =>
ax=9,0/(0,85.28000.1,0) = 0,4mm =>
z,=d-0,5.ax = 85-0,5.0,4 = 83mm > z(conforme!)

Armadura negativa (As, min = 0,23%bw.d = 196 mm2/m (Q196)
Asx = Txd/fyd = 9.1000/434) = 21mm?/m => adotar As.min.

Armadura positiva:
Asx+ = > adotar a mesma armadura Asx-, min => Q196

5.5 PRE-DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS EM ELU (GERDAU OU SIMILAR)
Acgo : [lyk > 200 mPa => [1rd = [yk /1,1=180 mPa
Perfil : W150x13,0 kg/m => Wx= 85 cm3

— PERFIS -_ ]
GERDAU ACOMINAS

TABELA DE BITOLAS
EI)(O X-X Elxo v ¥ ESBELTEZ
BITOLA [ Area ABA - 7,
[———— kg"m mm mm em? om? b/ | dn,
[~ w 150 x 13,0 3.0 535 858 82 | 164 zzz 25‘5 2,60 172 27,48 4151 057
W150x 180 |an ||s 1228 13&14 126 247 232 385 269 715 2048 u
W150%225(H) | 225 | 182 | 162 as 66 139 119 230 1229 | 1617 651 1795 | 87 | 509 | 365 | 779 | 410 | 475 | 1152 | 2048 20417 uss v
W 150 x 24,0 240 160 102 66 103 139 115 315 1.384 1730 663 1976 183 359 241 558 27 11,08 4,95 17,48 10.206 06a W
W150%298(H) | 298 | 157 | 153 | 6.5 | 93 | 138 | 118 | 385 | 1738 | 2215 |6.72| 2475 | 556 | 726 | 380 | 1108 | 418 | 1095 | B23 | 1794 | 30277 | 080 W
W 150 x 37,1 (H) 371 162 154 81 116 139 119 478 2244 2770 685 3135 707 91,8 384 1404 422 20,58 6,64 14,67 39.930 091 v
W 200 x 15,0 150 | 200 | 100 | 4,3 | 52 | 190 | 170 | 19,4 | 1305 | 1305 | 820 1479 | & | 174 | 212 | 273 | 255 | 205 | 962 | 3944 | 8.222 | 077 |V
W200%19,3 193 203 102 58 65 190 170 251 1686 1661 19 1906 16 227 214 359 259 402 785 2931 11098 079 V
W 200 % 22.5 225 | 206|102 | 6,2 | 80 | 190 | 170 | 200 | 2028 | 1970 |837| 2255 | 142 | 2798 | 222 | 439 | 263 | 618 | 638 | 2742 | 13868 | 079 W
W 200286 266 207 133 58 B4 190 170 342 2611 2623 873 2823 330 496 310 763 354 765 782 2934 32477 082 v
W 200 x 31,3 31,3 210 | 134 64 | 10,2 | 190 | 170 403 3.168 301,7 | 886 3386 410 61,2 319 940 3,60 12,59 6,57 26,50 40.822 093 Vv
W 200 x 35,9 (H) 359 201 165 62 10,2 181 161 457 3437 3420 867 3792 764 92,6 4,09 1410 4,50 14,51 8,09 25,90 69.502 103 Vv

Momento fletor maximo:
gk = 5,0 (b=1,0m de laje) + 0,13 (pp) = 5,13 kKN/m
Md = 1,5. gk. L¥8 =1,5.5,13. 3,5%8
Md = 12,0 kNm

Tensdo normal maxima :
Msd = Md/W = 12,0x10° / 85x10°= 142 mPa < [rd
=> conforme !

6.1.6 MEDICAO ESTIMADA DE MATERIAIS

6.1.6.1 MALHA Q196 , CA50/60 (GERDAU OU SIMILAR)

Area total (inf e sup)= 2x2x3,5x5,0 = 2x35,0 = 70 m2
Peso total méximo (exclusive perdas) = 70x3,2 = 224kg (ver Desenho 01).
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BELGO ™ Gerpau

Tela Soldada Nervurada

As telas soldadas nervuradas s3o
proprias para construir lajes em concreto

armado, pisos industriais e estruturas

pre-moldadas.

S3o feitas com ago CA-60 nervurado,
proporcionando maior aderéncia do aco
com © concreto.

Soldadas em todos os pontos de

cruzamento, garantem melhor

ancoragem, ligando os elementos estruturais, além de proporcionar um
excelente controle de fissuramento.

Designacdo Malha (cm) Fio (mm) Dimenso (m) Peso (kg/m?2)
Tela Soldada Q 61 15x 15 34 2,A45x 120 0,570
Tela Soldada Q 75 15x 15 38 245x 120 1,210
Tela Soldada Q 92 1Sx 15 4.2 2A4A5x 60 1,480
Tela Soildada Q 113 10x10 38 2A45x 60 1,800
Tela Soildada Q 138 10x 10 4.2 245 x 60 2,200
Tela Soldada Q 61 1S5x 15 34 2A5x 6 0,970
Tela Soldada Q 92 15x 15 4.2 2A5x 6 1,480
Tela Soildada Q 138 10x 10 4.2 2A5%x 6 2,200
Tela Soldada Q 159 10x 10 45 24A5x 6 2,520
_—% Tela Scoidada Q 196 10x10 5,0 2A5x 6 3,110
Tela Soldada Q 246 10x 10 586 245x 6 3,910

6.1.6.2 GROUT TIXOTROPICO

Area total de laje superior : A= 2x3,5x5,0 = 35,0m2

Face superior: Vs=35,0x0,03 =1,1 m3

Face inferior: Vi=34,0x0,03 = 1,0 m3

Volume total = 2,1 m3

Peso total = 2,1 x 2000 = 4200 kg

Nota : empregar SikaMonotop 622BR ou similar, aplicado por projecdo mecanizada ou manual.
O produto ndo deve afetar a potabilidade apds o endurecimento.
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SikaMonoTop® 622 BR

Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto

Descrigcdo do
produto

SikaMnnnTc-p“' 622 BR & uma argamassa cimenticia, polimérica, com fibras
sintéticas, monocomponente de consisténcia tixotropica. Indicada para reparos em
estruturas de concreto em camadas de até 25 mm de espessura. E formecido
pronto para o uso, bastando adicionar dgua na dosagem indicada.

Campos de aplicagio B Preenchimento de reparos localizados rasos na consisténcia seca (dry-pack)

B Reparos em pontes, obras maritimas e industriais

B Recomposicdo de cantos vivos e pegas de concreto

B Revestimento projetado “via umida®™ para recuperacio ou reconstiluicio da

superficie do concreto ou aumento da espessura do cobrimento

Caracteristicas / B Tixotrdpica pode ser aplicada em superficies verticais, horizontais, fundo de
Vantagens lajes & vigas

B Produlo monocomponente

B Excelente resisténcia mecanica

B Otima aderéncia em superficies de concreto, alvenaria ou argamassa

B Dispensa o uso de ponte de aderéncia acrilica em reparos localizados

B Possui retragdo compensada

B Baixa permeabilidade

B Para grandes areas pode ser projetado no sistema de “via Omida”™

B Elevada durabilidade

B Dispensa a utilizagdo de formas
Testes
Aprovagdes | Normas Alende Resisténcia a Compressao para reparos estruturais conforme classe R3 da

EN 1504 (Products and systems for the protection and repair of conerete structures
= Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 3:
Structural and non-structural repair).

6.1.6.3 VIGAS METALICAS GALVANIZADAS

Perfis W150x13,0 kg/m : 8 vigas x 3,50 m = 28m
Peso total, inclusive chapas de conexao, eletrodo : 1,05 x 28 x13 = 400 kg.
Chumbadores d=10mm, mecénicos : 8 x 16un/ viga = 128 unid.

--\.% Min. hole depth

ESR-2302 | Most Widely Accepted and Trusted Page 6 of 11
TABLE 1—INSTALLATION INFORMATION
1
) “l/ Nominal anchor diameter
Setting Information | Symbol 7 3 7 5 3
A s A is A 1
i 5
Anchor O.D. a in. 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 1.000
(mm) | (6.4) (9.5) (12.7) (15.9) (19.1) (25.4)
i 1 3 1 5 3
ANSI dril bit dia Ot n- ls Ts l2 s Iy 1
(mm) | (64) (9.5) (12.7) (15.9) (19.1) (25.4)
Effective min. 5 in. 1 2 2 A 3% 4 3% 5 4 52
embedment “ (mm) | (38) (51) (51) (83) 79) | (102) (95) (127 | (102) | (146)
Y in. 2 2%, 2, 4 3y 47, 4" 5%, 5 67,
= mm) | 51) (BT) (67) (102) | (98) | (121) | (114) | (146) | (127 | (171)
| 5
Installation torgue Tinst fi-lb 4 20 40 60 10 150
(Nm) (5) (27) (54) (81) (149) (203)
Expansion element g in. s e “he e e 15
[]
clearance hole (mm) | (7.9) (11.1) (14.3) (17.5) (20.6) (28.6)
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6.1.7 RESUMO - MATERIAIS DE REPARAGCAO

Descri¢ao unid guantidade notas
1. Escoras Nk=5 kN, | unid 20 Malha de
L=1,2m =1,5x1,5m
2. Armadura CA-50, | kg 224 A fixar no
Q196, 11=5,0mm substrato, antes da

projecdo do grout,
com chumbadores

3. Grout tixotropico Slka | kg 4200 Aplicar por meio de
Monotop 622BR ou projecdo mecanica
similar ou manual

4. Vigas metalicas | kg 400 Executar furos com
galvanizadas, ago [lyk | unid 128 broca de diamante,
> 200 MPa de 70mm, aprox.,
Chumbadores no grout
mecanicos tipo tixotropico/
Kwikbolt, Hilti, ou concreto

similar, d=10mm

5. Tampas metélicas
Tampas 600x600mm
700x700mm unid

unid

Aberturas exist.
Aberturas novas

AN

11.0 Anexo : Desenho01 — Reparacao do Reservatério Superior Edif. A
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6.2 PARTE 2 : EXTREMIDADES DE ELEMENTOS VERTICAIS DE FACHADA
(MONTANTES M1 A M9) - EDIF. A - FACHADA ESQUERDA

6.2.1. INTRODUCAO
O objetivo desta nota técnica é apresentar uma solucdo de método construtivo, pré-
dimensionar e estimar as quantidades correspondentes dos principais materiais de
reparacao:
a) Armadura CA25 a ser incluida em substituicdo a deteriorada,
b) Material a ser empregado na recomposi¢cdo do concreto.
Tal estudo se baseia nos dados disponiveis, servindo de ponto de partida para o
desenvolvimento do Projeto Executivo a ser contratado, conforme determina a lei 8666.
O nivel de detalhamento do Projeto Basico devera ser suficiente para a elaboragéo de
um or¢camento detalhado a ser empregado na licitagdo de execucdo posterior do reparo.
O detalhamento adicional efetuado durante a elaboracdo do Projeto Executivo tem a
finalidade de incluir “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT;” conforme prescrito no artigo 6° da lei 8666.

6.2.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

c) Projeto estrutural do edificio novo
d) Norma NBR6118

6.2.3. DESCRICAO GERAL DAS PATOLOGIAS

Trata-se de um processo tipico de corrosdo galvanica de armadura de concreto armado e a
consequente degradagdo do concreto. A possivel causa estd na incompatibilidade do
cobrimento e a permeabilidade do revestimento de argamassa frente a contaminacao local com
fons cloreto (zona maritima). Observa-se nas fotos anexas que o0 nivel de corrosdo na
armadura longitudinal € acentuado . Em consequéncia, estamos recomendando a eliminagéo
completa da armadura com niveis excessivos de corrosao (reducdo maior que 10% da sec¢éao)
ao invés de tentar passiva-la. Ha, ao menos, 7 elementos nesta situacao (M2 a M8).

Fotos anexas e imagens do projeto original:
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Corte aa (M6):

Armadura M1 a M9 (nivel pilotis)
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6.2.4. SOLUCAO PROPOSTA
Neste estudo, propde-se a simples substituicdo do material deteriorado — concreto e armadura —
nos limites indicados no desenho 02, anexo, tendo em vista que , na superficie destas
extremidades, as zonas afetadas ndo estdo submetidas a tensdes normais ou cisalhantes e,
portanto, ndo colaboram na transferéncia de carga vertical. A armadura transversal original, em
estribos 13/16”-CA24, foi consumida pelo processo corrosivo e propde-se sua reposicdo em maior
gquantidade em maior quantidade, conforme adiante se apresenta.
Esta solugdo, compreenderd, entdo, as seguintes tarefas a executar na ordem adequada (ver
planilha orcamentéria):
l.Instalacdo dos dispositivos para seguranca do trabalho em proximidade de fachada
(torre de andaimes com escada, plataforma com guarda corpo );

1. Demarcar a &rea de atuacdo, conforme desenho 02;

2. Remover o concreto deteriorado (ferramenta de pequeno porte) de modo a possibilitar a
substituicdo da armadura existente, corroida. No caso de armadura sem Oxido aderido,
limpar a barra de modo a eliminar a oxidacdo em toda circunferéncia e passiva-la;

3. No caso de novos estribos, ancorar suas extremidades com adesivo estrutural (desenho
02);

4. Fixar a nova armadura com grampos de modo a evitar que se mova durante a aplicacao
do grout tixotropico de recomposi¢ao;
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5. Lavar a superficie apicoada com jato d’ dgua (100 a 150 bares);

6. A recomposi¢do do concreto deve ser realizada com grout tixotrépico fck > 40 Mpa, tipo
SikaMonotop 622BR, ou similar, a ser aplicado por projecdo manual ou mecanica
conforme instruc@es do fabricante, sem ponte de aderéncia. A norma NBR 6118, tabela
7.2, determina um cobrimento nominal de 40mm para pilares de concreto armado, mas
0 uso de grout tixotrépico permitird a reducéo deste valor, visto a reduzida porosidade
deste material. Neste estudo, previmos 25mm de cobrimento nominal;

7. Aplicar um revestimento de chapisco grosso de argamassa industrial adequada
(flexivel), como acabamento, na mesma tonalidade existente.

6.2.5. ESPECIFICACOES PARA A ARMADURA
6.2.5.1 ARMADURA LONGITUDINAL

Cortar as extremidades da armadura corroida (aprox.. 1,0m) e

substituir por vergalhdes [116mm em ag¢o CA-25 (ndo empregar CA50). O transpasse com a
armadura existente deve ser da ordem de 40cm (visto a carga reduzida nestas zonas,
atende a NBR6118, 9.5.2.3). Logo, sera necessario remover o concreto superficial da face
mais externa (bw=26cm) numa extensdo vertical (aprox..) de 140cm (desenho 02). A
espessura de remocdo de concreto ndo deve exceder 3cm, nesta face (0 cobrimento
existente € inferior a 20mm). Nas faces laterais , a espessura a remover sera de 2cm. Foi
previsto um incremento de largura do montante na zona de reparagcdo (4 barras novas
ficardo entre as 6 existentes e 2 novas ficardo nas esquinas da se¢do) — esta disposicéo
podera ser ajustada in situ para melhor acomodar as novas barras), que passara de
bw=26cm para bw=32cm.

6.2.5.2 ARMADURA TRANSVERSAL
Retirar restos de estribos, eventualmente encontrados. Instalar 5 grampos [110mm, CA25
(n&o empregar CA50), conforme desenho 02 , em cada montante.
6.2.6. MEDICAO ESTIMADA DE MATERIAIS
6.2.6.1 ARMADURA CA25
A) ARMADURA LONGITUDINAL - (116MM

1 montante : 6x 1,4m x 1,6 kg/m = 14,0 kg
9 montantes : 9x14,0 = 130 kg
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B) ARMADURA TRANSVERSAL [(110MM

1 montante : 6x 1,55m x 0,62 kg/m = 6,0 kg
9 montantes : 9x 6,0 = 54 kg

Peso total (9 montantes) = 130+54 = 184 kg
Outros elementos a reparar : = 20% 184 = 37 kg
Peso total estimado = 184 + 37 = 230 kg ( 160 kg em [116mm e 70kg em
10mm)

6.2.6.2 GROUT TIXOTROPICO

Area total a reparar :
Face inferior : 1x0,43x0,32 =0,138m2
Faces laterais: 2x0,43x1,43 =1,230
Face frontal : 1x0,32x1,43 = 0,458
1 montante : A1=0,138+1,230+0,458 = 1,9 m2
9 montantes: A9 =9x1,9=17,1 m2
Volume de grout :
Espessura média : =0,06m
Volume : 17,1x0,06 = 1,03 m3 (9 montantes)

Peso de grout:
Peso total (9 montantes) = 1,03m3 x 2000kg/m3 = 2060 kg
Outros elementos a reparar : = 20% 2060 = 412 kg
Peso total estimado = 2060 + 412 = 2500 kg

Nota : empregar SikaMonotop 622BR, ou similar, aplicado por projecdo mecanizada ou
manual.

6.2.7 RESUMO - MATERIAIS DE REPARACAO DE EXTREMIDADES DE

MONTANTES
Descri¢ao unid guantidade | notas
1. Armadura CA-25, 11=16,0mm kg 160 A fixar no substrato,
antes da projecdo
do grout, com
chumbadores
2. Armadura CA-25, [1=10mm kg 70
3. Perfuragdo em concreto , d=12mm, | m 21,6 9x12x0,2
L=200mm Furos com broca de
videa
4.  Resina epoxi tixotrépica kg 2,0
5. Grout tixotropico Slka Monotop 622BR | kg 2500 Aplicar por meio de
ou similar projecdo mecéanica
ou manual
6. Revestimento com chapisco grosso de | m2 20,5 1,2x17,1
argamassa industrial
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Anexo: Desenho02 (Reparacao dos Montantes 1 a 9 — Edif. A — Fachada Esquerda)

6.3 PARTE 3 : SUBSTITUICAO DO BARRILETE — RESERVATORIO SUPERIOR
- EDIF. A

Trata-se de uma simples substituicAo de conexdes e trechos de tubo galvanizado, que
compde o atual barrilete, por pecas de PVC branco roscavel. Em principio, a relacdo de pecas
€ a indicada na tabela abaixo, mas algumas melhorias podem ser sugeridas na elaboragéo do
Projeto Executivo.

Lista de materiais a fornecer e instalar:

Cddigo Descrigéo Un Quantidade
SINAPI
FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM
3253 FUROS 4" UN |78,94
3076 EXTREMIDADE PVC DN 100/DE 110 MM UN | 87,97
INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS
73884/003 | COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 UN | 143,46
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11977

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2°,
COMPRIMENTO 75 MM

UN

4,95

122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
COM 850 GR

UN

44,08

135

ARGAMASSA POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG

4,55

9873

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

16,13

9871

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

22,64

4213

NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA
PREDIAL

UN

6,61

89836

LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, DN
54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

216,68

1925

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN

24,82

1960

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN

42,85

6012

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO
FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)

UN

205,02

11671

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO
DIVIDIDO

UN

52,29

7132

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90
GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

39,90

11928

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA,
ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX,
LARGURA FITA*12,6 A*14 MM, D =3" A 3 3/4"

UN

4,10
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6.4 PARTE 4 : SUBSTITUICAO DA COBERTURA ANEXA AOS EDIF. A & B
(FUNDOS C/ UVA)

SINAPI | Descricédo unid

TELHAMENTO COM TELHA METAL[CA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
94216 | AGUAS , INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 58,98

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 23,33

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE
PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABEC  EIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INC LUSO TRANSPORTE
94230 | VERTICAL. AF_06/2016 M 67,89

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
94231 | TR ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 22,54

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA,
ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX,
LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3
11928 | 3/4" UN 4,10

LOCACAO DE  ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA
10527 DE *1,00* M M/MES | 15,00

TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL
20069 | (NBR 5688) M 7,65

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIME NTO E INSTALACAO.
89558 | AF_12/2014 UN 6,19

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUN TA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2
89546 | 014 UN 7,76

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E
LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89549 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN 12,26

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM -
83671 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 59,48
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89569

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELAS
TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

63,41

73607

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO 600 MM

UN

91,20

3279

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D =
60* CM, H= 60* CM

UN

125,12

73465

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA
1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER
SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA
EM PREPARO MECANIZADO

M2

38,08
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Foto atual (parte préxima ao Edificio de Reagentes)

Anexos : Desenhos 01 e 02

DESENHO 01(RESERVATORIO SUP. EDIF. A)
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perfil w150x13,0
IFRJ- Maracana
Reparacéao Laje superior
Reservatoério superior
Estudo Técnico Preliminar
Croquis 1a 25-07-2016

_tampa metaélica galv. 750x750mm
A

A

i\

——
e —
i [

ot

—~—— ||

|~

T

Corte AA

DESENHO 02 (MONTANTES 1 A9 —EDIF. A)
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Cortea-a

IFR. - Campus Rio de Janeiro - Edificio A

“Wista 1-1

apro B9 (grout Hoplrépico)

Viga de bordo 150x1400mm

BHE novos

Viga baixa de transicao

H1H1E novos

=
g
(=]
5 i
E n
- =
X = :ﬁ
3 b
E g e
L] I
3
5 §
£ i
e |
m
-
::I_ITIFFI._I
=
=]
i .o
(=
E<
EO
-~ 3
=
=
= i
T
=
n
2o
£ 5
Ca

[l

Maontante a reparar

?

Reparagio dos Montantes 1 & 8- rev 0 - Projeto Basico R, Leal margpo2017

7. ESTIMATIVA DE CUSTO REFERENCIAL
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O orcamento apresentado a seguir foi calculado integralmente através do Sistema SINAPI,
empregando-se as Composi¢cdes de Precos Unitarios Sintéticas/Analiticas disponiveis no site da Caixa
Econdmica Federal, publicadas em ago/18 (precos de julho/2018), bem como a planilha de Insumos
(desonerada) para 0 mesmo més. Empregamos as quantidades ja justificadas em no item 6. anterior.
Tal critério € admissivel segundo a IN-03/17 do MP. Nesta fase, ndo realizamos consultas ao Painel de
Compras Governamentais, pois os itens deste projeto sdo muito especificos (referem-se a um caso
particular de Manutencdo Corretiva, 0 que torna pouco provavel sua localizacdo nesta fonte. No
entanto, aprovado este documento, faremos uma pesquisa para verificar se localizamos algum item

que fosse comparavel, antes de transferirmos os resultados ao TR.

PLANILHA ORCAMENTARIA

7.1 ORCAMENTO SINTETICO (SINAPI JULHO/2018)

ORGAMENTO SINTETICO / Manutengdo Corretiva 01 Total do item| Total do item
% R3

SUBTOTAL 1. Servigos Preliminares 4.5 5.5653,66
SUBTOTAL 2. Administragédo da Obra 9.8 12.048,00
SUBTOTAL 3. Transportes, carga e descarga 6.2 7.634,70
SUBTOTAL 4. Reparacgédo do reservatorio superior 34,2 42.009,76
SUBTOTAL 5. Reparagdo dos Montantes M1 a M9 178 21.902,50
Sub-total 6. Substit do barrilete - reservat. Sup. (ETFQ) 5.1 6.256,80
Sub-total 7. Substituicdo da cobertura anexa ao Ed. Reagentes 21,9 26.974,90
Sub-total 8. Limpeza 05 560,70
Custo Direto Total 100,00] 122.941,02

BDIl| % 25 00 30.735,26

Preco Total| R$ 153.676,28

7.2 ORCAMENTO DETALHADO
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8. DESCRICAO DA SOLUCAO
1 Os seguintes elementos devem ser produzidos, contratados e executados para a que 0S

resultados esperados sejam obtidos, conforme apresentado no Cronograma Fisico e na EAP abaixo:

u Etapa 1 : Projeto Executivo
O subitem 1.1 podera ou ndo ser subcontratado, visto que poderd ser desenvolvido pela
Engenharia do IFRJ. No entanto, antes do inicio dos servigos, a empresa contratada devera
emitir parecer técnico concordando com o projeto executivo ou propondo e justificando

melhoras técnicas/econdmicas, de tal modo que ndo possa alegar “culpa do projetista “ para

justificar maus resultados realizados.

a Etapa 2 : Reparacdo do Reservatério Superior Edif. A
Os servigos indicados no cronograma, devem ser realizados sem afetar as atividades

escolares, ou conforme plano a ser aprovado pela Direcdo do Campus.

a Etapa 3 : Reparacédo dos Montantes 1 a 9 Edif A, Fachada Esquerda.
Trata-se de antecipacado de possivel exigéncia a constar no Laudo de Autovistoria do campus,
pois a eventual queda de material representa risco aos USUArios.

a Etapa 4 : Substituicdo de Barrilete de Reservatorio Superior Edif. A
Do mesmo modo que a etapa 2, os servicos ndo devem afetar as atividades académicas.

A EAP (Estrutura Analitica do Projeto) correspondente a estas entregas € a seguinte:

(anexo)
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9. PARCELAMENTO DA SOLUCAOQO

A Unica fase parcialmente independente, tecnicamente, é a “Substituicdo de Barrilete Reservat.
Sup. Ed. A “, pois grande parte de seus seus servicos sao caracteristicos de empresas instaladoras.
No entanto, o valor financeiro desta etapa é pequeno para ter um contrato isolado com todos custos
internos de Fiscalizacdo. Logo, a separacdo em lotes criaria um custo interno de controle
desproporcional para o IFRJ, outrossim o custo de Administracdo Local de duas empresas oneraria 0
IFRJ sem uma vantagem inportante em qualidade.

Outros aspectos a considerar:

a) A economia de escala perdida com o parcelamento, pois as empresas
especializadas em Reformas e Manutencdo Predial , em geral, tém equipes de instaladores,
pedreiros, carpinteiros, ... de modo a atender a variedade possivel de servigos que usualmente
ocorrem nestes setores especializados da Construcédo Civil. Em consequéncia, o IFRJ teria
duplicidade de custo na Administragdo Local e, possivelmente, menores descontos (as
guantidades de materiais para os servicos de reparos em elementos arquitetdnicos para
reparacoes elétricas e hidraulicas, seriam menores e seus custos mais elevados);

b) O custo da Fiscalizagdo técnica aumenta, pois haveria mais de um
contrato a controlar.

Conclusdo : ndo devemos parcelar os itens de servicos, a bem do interesse publico tanto pelo

menor custo interno do controle da qualidade como da economicidade.
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10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Podemos enumerar os resultados pretendidos nos seguintes grupos:

1) Cumprimento da legislacdo de autovistoria (Lei estadual 6400/13 e o
decreto municipal

37426/13 e lei complementar municipal 126/13).

Vistoria Tecnica de Edificacoes

A partir de agora os responsaveis pelos imoveis na Cidade do Rio de
Janeiro deverao realizar Vistorias Tecnicas Periodicas, com intervalo
maximo de cinco anos, verificando as condicbes de conservacao,
estabilidade e seguranca e garantindo, quando necessario, a execucao

das medidas reparadoras. O Decreto n® 37.426/13 requlamentou a

aplicacao da Lei Complementar n°® 126/13 e da Lei n® 6.400/13 que

obrigam a realizacao dessas vistorias.

As vistorias técnicas deverdo ser efetuadas por engenheiro, arguiteto
ou empresa, legalmente habilitados nos respectivos Conselhos

Profissionais, CREA/RJ ou CAU/R), que deverao elaborar Laudo Técnico

atestando as condicdes da edificacdo.

Cabe ao Responsavel pelo imovel comunicar o resultado da vistoria a

Prefeitura atraves deste site, no link Comunicar vistoria. A data limite

para envio do primeiro comunicado € 01 de julho de 2014,

2) Seguranca aos usuarios
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11. ADEQUACAO DO AMBIENTE PARA A EFETIVIDADE DO PROJETO

11.1 Cronograma

IFR) - Diretoria de Engenharia
Planejamento Preliminar de Contratacao - Campus Rio de janeiro - Manutencao Corretiva 01

MESES
Etapas Servicos il 2 3| 4 5| 6| 7| 8

1- Estudo Preliminar
1.1 Estudo 1 Redacao inicial do EP, orcamento

preliminar, planejamento preliminar entregue em 29/082018
1.2 Revisdes Memo Descritivo, EspecificacBes, Desenhos,

Calculos,...
1.3 Estudo Preliminar para o |Redacdo definitiva do EP, orcamento
TR preliminar, planejamento preliminar
2-Aprovacao do Estudo Preliminar
3- Projeto Basico (TR)
3.1 Redacdo inicial Conforme modelo AGU.
3.2 Analise pela DLC Comentarios e sugestbes a respeito do

cumprimento da legislacao {IN-05/17, ...)
Adequacado final da redacao conforme IN-
3.3 Redacgao Final 05/AGU.

4- Processo licitatorio

4.1 Formalizacao da da
demanda, abertura do
processo

4.2 Edital

4.3 Licitacao

5- Assinatura do contratofempenho

O prazo previsto acima — 2 meses - para a tramitacdo do TR na DLC é inferior ao habitual (4 a 6

meses).
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12. MAPA DE RISCOS (IN-05/17)

Projeto : Manutencédo Corretiva 01 — Campus Rio de Janeiro

FASE DE ANALISE

( X ) Planejamento da Contratacao e Selecao do fornecedor (Processo ****)

RISCO 01

Contratacdo de empresa com precos inexequiveis.

logrem comprovar.

Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média () Alta
Impacto: () Baixo ( ) Médio (X) Alto
Id Dano
1. | Retardamento na execuc¢éo dos servicos e/ou ma qualidade fisica.
Id Acéo Preventiva Responsavel
1. [Exigir dos licitantes a comprovagdo da
exequibilidade dos precos (lei 8666, art.44)
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1. |Desclassificar propostas de empresas que naolPregoeiro/

RISCO 02

Contratacao de empresa sem qualificagcéo técnica.

correta.

Probabilidade: (X ) Baixa () Média () Alta
| mpacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Id Dano
1. |Mau gerenciamento do contrato, solugbes inadequadas.
Id Acéo Preventiva Responsével
1. |[Exigir comprovacdo de registro no CREA , bem
como atestados compativeis.
Id Acao de Contingéncia Responsével
Desclassificar propostas de licitantes ndao logremPregoeiro/
1. [apresentar a documentacdo de habilitacdo
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13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

A presente contratacdo € viavel com base nas hipéteses apresentadas neste Estudo Preliminar,
notadamente no Mapa de Riscos, sendo declarantes o servidor abaixo, pertencente a equipe de
Engenharia do IFRJ

/1 /c#

Ricardo Masson Leal — eng® civil IFRJ Siape 2326300
CREA 201390810-5

Declarante
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ANEXO Il Minuta do Termo de Contrato
TERMO DE CONTRATO

(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
DE ENGENHARIA N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI
O(A) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/RJ E A EMPRESA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/RJ,
inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 10.952.708/0009-53, situado na Rua Senador Furtado, n® 121 — Maracana
— Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado por seu Diretor Geral, JEFFERSON ROBSON AMORIM DA
SILVA, nomeado pela Portaria n°® 772 de 18 de maio de 2018, publicada no Diério Oficial da Unido de
21 de maio de 2018, portador da Carteira de Identidade n°. 08323774-3 IFP/RJ e CPF n°. 003.791.647-

52, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) ...cccovvvvvveiiiiiinenenn inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) na ........cccceeeeeeieeiiiieeeeee, €M ... doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(@) ........cccoeene. , portador(a) da Carteira de
Identidade n° ................. , expedida pela (0) .........ccee.... ,@CPFEN° , tendo em vista o que
consta N0 Processo N° .........cccccoeveeeeeennn e em observancia as disposicdes da Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orcamentéarias vigente e do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013,
bem como da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrdnico n° .......... /20...., mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo do servi¢co de engenharia, que sera prestado
nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no
preadmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigcao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de
........... [oeeid........ @ €ncerramento em .../,

2.2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos
a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
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2.3. A execugdo dos servigos sera iniciada (indicar a data ou evento para o
inicio dos servicos), cujas etapas observardo o cronograma fixado no Termo de Referéncia.

2.4. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacao
da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... (oerr))

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentagédo da proposta, pela variacdo do indice IPCA ou
outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORGCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dota¢do orcamentaria
propria, prevista no orgamento da Uniéo, para o exercicio de 20...., na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 26433/158502
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 108949
Elemento de Despesa: 39
P1: LOOOOP4300N

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Edital.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ ............... (cereermrrmree e ), na modalidade
de o , correspondente a .......... % (coeeeeeannnn por cento) de seu valor total, no prazo de
10 (dez) dias Uteis, observadas as condic8es previstas no Edital.

6.1. O regime juridico da garantia é aquele previsto no Edital.

7. CLAUSULA SETIMA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalizacdo da execucgdo contratual é aquela prevista no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.
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8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sédo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condicdes e obrigacbes
estabelecidas no Termo de Referéncia e na proposta da contratada.

10. CLAUSULA DECIMA - ALTERAGCAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancBes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, bem como do Anexo X da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017.

12.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentéria.

12.3. O contrato sera realizado por execuc¢do indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacéo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
gue eventuais alegacbes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

12.5 Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, 0 preco
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e
aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013;
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12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAGOES

13.1. E vedado & CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

13.1.2. Interromper a execucao dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

16.

17.

18.

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicagdo das sang¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisédo, sempre que possivel, deverd indicar:

15.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n°® 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro Federal da cidade do Rio de janeiro, para dirimir as
questdes oriundas do presente Contrato, que ndo puderem ser resolvidas
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pelas vias administrativas, resguardada a competéncia exclusiva da Justica
Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Rio de Janeiro, .......... (o de 2018
JEFFERSON ROBSON AMORIM DA SILVA REPRESENTANTE
DIRETOR GERAL DO CAMPUS
RIO DE JANEIRO DO IFR] EMPRESA
TESTEMUNHAS:

Por Parte do IFR} - CAMPUS RIO DE JANEIRO Por Parte da EMPRESA

Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO IV

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

Manutencad Corretiva 01- Reservatério Superior Ed. A; Extremidades dos

Montantes M1 a M9 (Fachada dir. Ed. A); Cobertura lateral - Ed. B-fundos.

PROJETO BASICO Precos Ofertados

item

SINAPI

Descricao

Unid

QUANT

CUSTO
UNITARIO
(R9)

TOTAL
(R9)

Desconto %

1.0

1. SERVICOS
PRELIMINARES

1.5

Projeto executivo (custo
equivalente em hs de eng®
senior e desenhista proj.)

90779

Engenheiro senior (com
ART)

25,0

90775

Desenhista projetista

25,0

1.6

Seguranga do Trabalho

2706

Engenheiro de Seguranca
com encargos

20,0

97012

Guarda-corpos com rede
de protecdo

10,0

97041

Passarela proviséria (para
acesso a laje do
reservatorio)

2,0

SUBTOTAL 1. Servicos
Preliminares

SINAPI

Descricao

Unid

QUANT

PRECO
UNITARIO
(R$)

TOTAL
(R$)

DESCONTO%

2.0

2. ADMINISTRACAO
LOCAL

21

2706

Engenheiro civil/ arquiteto
com encargos (com ART)

50,0

2.2

2706

Engenheiro de Seguranca
com encargos

20,0
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2.3

90776

Encarregado geral com
encargos

200,0

nota : outros custos
indiretos devem ser
incluidos no BDI

SUBTOTAL 2.
Administracdo da Obra

3.0

3. TRANSPORTE,
CARGA E DESCARGA

3.1

88102

Transporte vertical - 1
pav(3 pavimentos x 14t)

10600

3.2

88087

Transporte horizontal a
30m

10600

3.3

72897

Carga manual de entulho

m3

50

3.4

5824

Caminhao toco

24,0

3.4

72895

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS,
COM CAMINHAO
BASCULA NTE 6M3
(CARGA E DESCARGA
MANUAIS)

M3

6,00

3.5

88242

Ajudante com encargos
(servicos carga e
transporte manual de mat.
diversos até a portaria)

176,0

SUBTOTAL 3.
Transportes, carga e
descarga

4.0

REPARACAO DO
RESERVATORIO Sup.
DE CONCRETO
ARMADO - Edif. A

4.1

73301

Escoramento da laje
superior

m3

42,0

4.2

Corte do concreto
deteriorado, até atingir o
concreto sdo da laje,
inclusive aberturas
0,7x0,7m

88309

Pedreiro com encargos

110,0

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

110,0

4.3

88243

Retirada da armadura
existente, corroida (hs de
auxiliar de armador)

35,0

4.4

73994/001

Armacédo em tela soldada

kgf

2240

4.5

Hidrojateamento
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Descricao

Unid

QUANT

PRECO
UNITARIO
(R$)

TOTAL
(R9)

DESCONTO%

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

40,0

73806/1

Limpeza de superficie
com jato de alta pressdo

m2

110,0

4.6

Aplicacao de grout
tixotrépico

130

Grout tixotrépico
SikaTop622 BR, ou
similar, esp.= 3cm,
2x35m2(faces inf e sup)

kgf

4.200,0

88309

Pedreiro com encargos

110,0

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

110,0

88399

Misturador de argamassa

110,0

4.7

Reforco superior da laje :
inclusédo de vigas
metélicas e tampas

73970/002

Vigas W150x13,0 kg/m,
galvanizadas, inclusive
chapas de conexéo e
chumbadores

kgf

400,0

74073/001

Tampas metalicas
600x600mm, galv.

unid

2,0

74073/002

Tampas metalicas
700x700mm, galv.

unid

4,0

4.8

Impermeabilizacéo interna

74066/002

Impermeabilizacdo com
manta liquida sem
protecdo mecénica

m2

110,00

SUBTOTAL 4. Reparagéo
do reservatério superior-
Edif. A

5.REPARACAO Dos
Montantes M1 a M9
(Fachada esquerda Edif.

A))

51

Corte do concreto
deteriorado, até atingir o
concreto sao, nao
exceder 30mm de corte

88309

Pedreiro com encargos

40,0

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

40,0

5.2

88243

Retirada da armadura
existente, corroida (hs
de auxiliar de armador)

20,0

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo para Pregéo Eletronico: Servigos ndo continuos, Habilitagdo Completa — Ampla Participagédo

Atualizagédo: Setembro -;2017




SERVICO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCACAO

Fls.:

Rubrica:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

26

Armadura CA-25 -f10mm-
fornecimento

kg

70,0

21

Armadura CA-25 -f16mm-
fornecimento

kg

160,0

92877

Armadura CA-25 -f10mm-
corte e dobra

kg

70,0

92879

Armadura CA-25 -f16mm-
corte e dobra e colocacgéo

kg

160,0

92884

Armadura CA-25 -f10mm-
colocacédo

kg

70,0

Descricao

Unid

QUANT

CUSTO
UNITARIO
(R9)

TOTAL
(R9)

DESCONTO%

92886

Armadura CA-25 -f16mm-
colocacao

kg

160,0

131

Adesivo estrutural

kg

10,0

153

Passivante

kg

50

5.3

Hidrojateamento

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

20,0

73806/1

Limpeza de superficie
com jato de alta pressdo

m2

200,0

54

Aplicacéo de grout
tixotropico

130

Grout tixotropico
SikaTop622 BR, ou
similar, esp.= 3cm,
2x35m2(faces inf e sup)

kg

2.500,0

88309

Pedreiro com encargos

80,0

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

80,0

88399

Misturador de argamassa

80,0

55

Chapisco grosso com
argamassa industrial

37552

Argamassa industrial para
chapisco

kg

410,0

88309

Pedreiro com encargos

20,0

88242

Ajudante de pedreiro com
encargos

20,0

SUBTOTAL 5.Reparacéo
dos Montantes M1 a M9-
Edif. A

6. Substituicdo do
barrilete (reservatério
superior Edif. A))

6.1

Materiais, inclusive
acessorios

3271

FLANGE GALV,
ROSCAVEL,
SEXTAVADO, SEM
FUROS 4"

UN
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3076

EXTREMIDADE PVC DN
100/ DE 110 MM

UN

73884/003

INSTALACAO DE
VALVULAS OU
REGISTROS COM
JUNTA FLANGEADA - DN
100

UN

11977

CHUMBADOR DE ACO,
DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 75 MM

UN

10

122

ADESIVO PLASTICO
PARA PVC, FRASCO
COM 850 GR

UN

135

ARGAMASSA
POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE
SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE
(MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE
ACRILICA)

KG

20

Descricao

Unid

QUANT

PRECO
UNITARIO
(R$)

TOTAL
(R9)

OBSERVACAO

9873

TUBO PVC, SOLDAVEL,
DN 60 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648)

12

9871

TUBO PVC, SOLDAVEL,
DN 75 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648)

4213

NIPEL PVC, ROSCAVEL,
2", AGUA FRIA PREDIAL

UN

89836

LUVA DE TRANSICAO,
CPVC, SOLDAVEL, DN
54MM X 2, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

1925

CURVA DE PVC 90
GRAUS, SOLDAVEL, 60
MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN

1960

CURVA DE PVC 90
GRAUS, SOLDAVEL, 75
MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN

6012

REGISTRO GAVETA
BRUTO EM LATAO
FORJADO, BITOLA 3 "
(REF 1509)

UN

11671
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TE DE REDUCAO, PVC,
SOLDAVEL, 90 GRAUS, UN
75 MM X 50 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL 2

7132

ABRACADEIRA,
GALVANIZADA/ZINCADA,
ROSCA SEM FIM,
PARAFUSO INOX,
LARGURA FITA*12,6 A
*14 MM, D = 3" A 3 3/4" 12

11928 UN

Mao de Obra com

6.2 e
encargos sociais

ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO
88267 | COM ENCARGOS H 88

AUXILIAR DE
ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO
88248 | COM ENCARGOS H 88

Sub-total 6. Parte 3 -
Substituicdo do barrilete
- reservat. sup. Edif. A

7. Substituicdo da
cobertura anexa ao Ed.
B, fundos.

TELHAMENTO COM
TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.

AF 06/2016

7.1 94216 M2 52,0

PERFIL DE ALUMINIO
7.2 34360 ANODIZADO KG 200,0

CALHA DE BEIRAL,
SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABEC
EIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E
VEDACOES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INC
LUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

7.3 94230 M 15,5

RUFO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TR
ANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

7.4 94231 M 15,5

ABRACADEIRA,
GALVANIZADA/ZINCADA,
ROSCA SEM FIM,
PARAFUSO INOX,
LARGURA FITA*12,6 A
*14 MM, D = 3" A 3 3/4"

7.5 11928 UN 20,0
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO

Fls.:

Rubrica:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Descricao

Unid

QUANT

CUSTO
UNITARIO
(R$)

TOTAL
(R$)

OBSERVACAO

7.6

10527

LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA
DE1ATE1S5ME
ALTURA DE *1,00* M

MxMES

20,0

7.7

20067

TUBO PVC, PL, SERIE R,
DN 40 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

12,0

7.8

89558

LUVA, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIME NTO E
INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

6,0

7.9

89546

BUCHA DE REDUCAO
LONGA, PVC, SERIER,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X
40 MM, JUN TA
ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2 014

UN

4,0

7.10

89549

REDUCAO
EXCENTRICA, PVC,
SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA E LASTICA,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

UN

4,0

7.11

83671

TUBO PVC DN 100 MM
PARA DRENAGEM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

18,0

7.12

89569

JUNCAO SIMPLES, PVC,
SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELAS TICA,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

UN

4,0

7.13

73607

ASSENTAMENTO DE
TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO 600 MM

UN

3,0

7.14

3279

CAIXA INSPECAO,
CONCRETO PRE

UN

1,0
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Fls.:

Rubrica:

MOLDADO, CIRCULAR,
COM TAMPA, D = 60*
CM, H=60* CM

7.15

98679

PISO CIMENTADO
E=2CM C/ARGAMASSA
1:3 CIMENTO AREIA
ALISADO COLHER
SOBRE BASE
EXISTENTE E
ARGAMASSA EM
PREPARO MECANIZADO

M2

52,0

7.16

88431

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS,
DUAS CORES.
AF_06/2014

M2

600,00

Sub-total 7. Substituicao
da cobertura anexa ao
Ed. B, fundos

8.0

8.SERVICOS FINAIS

8.1

Limpeza final da obra

und

88242

Ajudante com encargos

30,0

SUBTOTAL 7. Limpeza
final

Custo direto TOTAL

B.D.I maximo 25%
(conforme aco6rdédo TCU)

%

Preco Total estimado

R$

Comisséo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

ORCAMENTO
SINTETICO /
Manutenc¢do Corretiva 01

Total do
item

Total
do
item

%

R$

SUBTOTAL 1. Servicos
Preliminares

SUBTOTAL 2.
Administracdo da Obra

SUBTOTAL 3.
Transportes, carga e
descarga

SUBTOTAL 4. Reparacéao
do reservatdrio superior
- Edif. A

SUBTOTAL 5. Reparacéo
dos Montantes M1 a M9 -
Edif. A

Sub-total 6. Substit do
barrilete - reservat. Sup.
(Edif. A)

Sub-total 7. Substituic&o
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Fls.:

Rubrica:

da cobertura anexa ao
Ed.B (fundos)

Sub-total 8. Limpeza

Custo Direto Total

BDI

%

Preco Total

R$
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO

Fls.:

Rubrica:

ANEXO V
Item Descrigdo Custo (R$) Licitante
Projeto o
BAsico Desconto % | Preco (R$)
1.0 Servicos Preliminares 5.553,66
2.0 Administracao local 12.048,00
3.0 Transporte, Carga e 7.634,70
Descarga
4.0 Reparacéo do 42.009,76
Reservatério
Superior de
Concreto Armado
(Edificio A)
5.0 Reparacéo dos 21.902,50
Montantes M1 a M9
(Edif. A)
6.0 Substituicdo do 6.256,80
Barrilete —
Reservatério Sup.
(Edif. A)
7.0 Substituicdo da 26.974,90
cobertura lateral
(fundos, Edif B)
8.0 Limpeza final 560,70
Custo direto total 122.941,02 -
BDI (max 25%) 30.735,26 -
Custo total (R$) 153.676,28 -
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ANEXO VI - Modelo de Composicao do BDI

Modelo de Composicio do BDI
CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS I."D‘I‘. .B‘D‘I‘
edificacdo equipame ntos

1 [Taxa de Admmistracio Central AC % %

2 |Despesas Fmanceras DF % %

3 |Taxa de Seguros e Taxa de Garantias G % %

4 |Taxa de Risco R % %

5 |Taxa de Lucro’Remuneracdo L % %

6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS - PIS ~ CPRB) 1 0 %
6.1 |[COFINS € % %
6.2 [ISS ¢ % %
6.3 [PIS B % %
6.4 |CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA | ¢ % %

TOTAL GERAL DO B.D.L - |% - | %

(1+AC+S+R+G)14DF)(1+L)
BDI = - -1
(1-1)
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
AC = tara de stminiiragio cuniral B.D.1 Edificacbes | B.D.1 Equipamentos
DF = taxa de despesas financeiras Administracho Central | 3.00% a < 0% 150% 2 449%
§ = taxa de seguros Seguro e Garantia 0.80% a 1.00% 0.30% a 0.82%
G = taxa de garantias Risco | 097 al2™ |  056%a03%%
R = taxa de risco Despesas Financeiras | 059%a13%% |  085%a 111%
L = taxa de lucro/remune ragio Lucro 616%3896% |  3.50%a622%
I'= taxa de incidéncia de impostos BDI - LINIITES | 20.34% a 25.00% 11.10% a 16.80%
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS =300%; PIS=065%;  ISS=2,00% A 500%; CPRB =2,00%

Os valores adotados devem resultar em um BDI maximo de 25%.
Apéndice Vlitlo Termo de Referéncia AR Responsabilidade Técnica pelo Projeto Basico,
inclusive Planilha Orcamentaria de Referéncia.
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Fls.:

Rubrica:

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO VIII - Modelo de Declara¢ao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 72, da
Constituicao Federal

(nome da empresa), inscrita no

CNPJ sob n° , por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n°
Orgéao expedidor e do C.P.F n° ,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 7° da
Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ()

(assinalar com “X” a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) , de de 200__.

(representante legal com — nome e cargo)
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO IX - Termo de Vistoria
Pregdo Eletrdnico n®

, representante da empresa

. CNPj

estabelecida na

visitou as instalacdes do IFR} no Campus Rio de Janeiro, localizado a Rua Senador Furtado,
121 - Maracana - Rio de Janeiro, para fim de comprovacdo gque tenha conhecimento por
completo das condicdes e especificacbes referente ao Termo de Referéncia do Pregao

Eletronico.

Rio de janeiro, __ de de

Representante da Empresa

Representante do IFR]
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO X - Modelo de Proposta

PREGAO ELETRONICO NO.
CAMPUS RIO DE JANEIRO

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

fnome da empresa) ,  CNP}] no

, sediada (endereco completo, telefone, fax e
e-mail atualizados), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins
do Pregao Eletr6nico, apresenta sua Proposta de Preco para o(s) seguinte(s) material(is)
ofertado(s), conforme termos e especificacdes do Edital e seus Anexos:

Referéncia ou Valor Valor total do
ltem/Grupo | Especificacdo |Marca Modelo Unitdrio |Quant.| item (em R$)e
detalhada (R%) por extenso
01
02

TOTAL em R$ (valor numérico e por extenso)

Iltem(ns) que NAO apresenta(m) catdlogo ou documento semelhante:

PRAZO DE ENTREGA: DIAS (maximo de xx dias — de acordo com o item)
VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS (minimo de 60 dias)

GARANTIA E ASSISTENCIA DO FABRICANTE: MESES OU DIAS {minimo de 12 meses)
BANCO (Cédigo): AGENCIA (Cédigo): PRACA:

BANCO (Nome): CONTA CORRENTE:

Declaramos gue examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condicdes
contidas no Edital deste Pregdo Eletronico, bem como verificamos todas as especificacfes
nele contidas, ndo havendo qualquer discrepancia entre quaisquer informacbes e/ou
documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condic8es que possam de
gualgquer forma influir nos custos, assim como de qualguer despesa relativa a realizacdo
integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informacdes, erros ou
omissdes existentes nesta proposta.

Declaramos, ainda, que estdo incluidos nos valores propostos todos os custos
necessarios a execucao do objeto do contrato, tais como impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios e comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, uniformes e guaisquer outras despesas que incidam ou venham
a incidir sobre o custo, direto ou indireto, do objeto.

, de de
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO XI - Modelo de declaracao de elaboracao independente de proposta
(Identificagdo da Licitacdo) (ldentificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificacdo do edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para
participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o
conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa; (b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
(identificacdo da licitacdo) ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificacdo da licitagéo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que
nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificagcdo da licitagéo) quanto a participar ou ndo da referida licitacdo; (d) que
0 conteldo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) ndo sera, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificacdo da licitacdo) antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacdo; (e) que o
contelido da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgao
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao
desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la. ,em

de de

(representante legal do licitante/

consoércio, no ambito da licitagdo, com identificacdo completa)
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO XII - Modelo de declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da

habilitacao
A empresa .......cccoevennene , inscrita no CNPJ n® ................... , DECLARA, em atendimento ao
previsto no edital de Pregédo Eletrdnico n° ........ no art. 32, § 2° da Lei n° 8.666/93, e no item

7.1., inciso 1V, da Instrucdo Normativa MARE n° 05/95, a inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da sua habilitacéo.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO XIlll - Modelo de declaracao de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

(LICITACAO) N° XXXX

(identificacdo do licitante), inscrita no

CNP} n© , por intermédio de seu representante legal, o Sr.

(nome do representante), portador da Cédula de ldentidade RG
ne e do CPF n® , DECLARA, sob as penas da lei, que é
considerada:

o microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo se
incluindo nas hipéteses de exclusdo previstas no §42 do artigo
32 do mesmo diploma;

ou

o cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 15
de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela
referida Lei Complementar, para fins de participacdo na presente licitacao.

Municipio de , data de

{assinatura do representante)
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